

ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд

ЈУП ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ ДОО БЕОГРАД

Бр.

2340

01.06

2015

год.

БЕОГРАД

### Захтев за појашњење конкурсне документације

Поводом питања упућених Наручиоцу од стране потенцијалног понуђача, дана 29.05.2014. године, а у вези са поступком јавне набавке услуге израде плана превентивних мера и услуге координатора за безбедност и здравље на раду за извођење радова на изградњи објекта – Центри изврсности у Крагујевцу, достављамо следеће одговоре:

#### ZAPAZANJE PONUĐAČA BR.01:

Predmetnom konkursnom dokumentacijom, u okviru tačke 2.2 prečišćenog teksta, data je Procenjena vrednost javne nabavke u iznosu od 976.160.00 dinarana.

Smatramo da je procenjena vrednost predmetne javne nabavke NEADEKVATNA i da realno ovako mali budžet ne omogućava kvalitetno izvršenje predmetne usluge, tim pre ako se realno cene svi parametri koji direktno i presudno opredeljuju realnu vrednost cene za kvalitetno izvršenje predmetne usluge i to:

#### **A/ definisan OBIM usluge konkursnom dokumentacijom:**

-izrada Plana preventivnih mera, za objekat ovakve složenosti, posebno ceneći sve tehnološke aspekte izgradnje same konstrukcije i pratećih sistema i instalacija, kao i veličinu objekta, (oko 11.500,00 m<sup>2</sup>), i sve specifične rizike koji prate predmetni objekat u svim fazama izvođenja predmetnih radova;

-angažovanje koordinatora za BZR u fazi izrade projekta za ceo period izgradnje objekta i u svim fazama izgradnje predmetnog objekta;

-angažovanje koordinatora za BZR u svim fazama izgradnje objekta u toku celog perioda izgradnje predmetnog objekta;

**B/ Vreme trajanja usluge koje je predmet konkursne dokumentacije;**

Konkursnom dokumentacijom je predviđeno da vreme trajanja usluge angažovanih stručnih lica - koordinatora bude minimum (18+3) meseca, uz napomenu da ugovorom o angažovanju izvršioca nisu predviđene zaštitne odredbe Izvršiocu od eventualne kašnjenja koja proizvodi izvođač radova, što je najčešći slučaj u praksi.

**C/ Specifične kombinovane kompetencije i odgovornosti za angažovana stručna lica;**

-angažovanje koordinatora za izradu projekta i angažovanje koordinatora za izvođenje radova, odnosno angažovanje dva stručna lica za ceo period izgradnje objekta i sve faze izgradnje objekta, posebno ceneći cenu angažovanja ovih lica, jer su u pitanju specifične i kombinovane kompetencije koje podrazumevaju da angažovana stručna lica moraju istovremeno posedovati kompetencije u svakoj pojedinačnoj inženjerskoj oblasti uključujući i Licencu IKS-a, specifično iskustvo u struci i istovremenu kompetenciju u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i odgovornosti predviđene Zakonom o BZR za ceo period izvršenja JN;

**PITANJA PONUĐAČA U VEZI ZAPAŽANJA BR. 01:**

01. Kolika je procenjena vrednost za deo predmetne usluge izrade Plana Preventivnih mera i na osnovu kojih kriterijuma je ista procenjena ?

02. Kolika je procenjena vrednost za deo usluge angažovanja koordinatora za BZR u fazi izrade projekta, na mesečnom nivou, i na osnovu kojih kriterijuma je procenjena ?

03. Kolika je procenjena vrednost za deo usluge angažovanja koordinatora za BZR u fazi izvođenja radova, na mesečnom nivou, i na osnovu kojih kriterijuma je procenjena ?

04. Koliko je procenjeno vreme angažovanja koordinatora za BZR na dnevnom nivou na predmetnom gradilištu i na osnovu kojih kriterijuma je isto procenjeno?

05. Kolika je kalkulirana bruto vrednost cene angažovanog koordinatora na gradilištu iskazana po času, odnosno na mesečnom nivou angažovanja, da li su u tu cenu uključeni svi pripadajući fiksni i režijski troškovi, troškovi socijalnog, penzijskog i invalidskog osiguranja na zarade zaposlenih ili angažovanih stručnih lica, odnosno da li su uključeni i pripadajući troškovi poreza i eventualna dobit izvršioca predmetne usluge ?

**Одговор на питања понуђача у вези запажања бр. 1:**

Процена вредности услуге дата је на основу сличних реализованих уговора у ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд.

У тендерској документацији дата је укупна процењена вредност предметне јавне набавке (процењена вредност услуге изrade плана превентивних мера, процењена вредност за услугу ангажовања координатора за БЗР у фази изrade пројекта и процењена вредност за услугу ангажовања координатора за БЗР у фази извођења радова).

Време ангажовања координатора на дневном нивоу на градилишту је пуно радно време.

Бруто вредност цене ангажовања координатора по часу, односно месечном нивоу може бити анализа цене коју наручилац може захтевати од понуђача уколико посумња на могућност обављања услуге за понуђену цену. Процењена вредност јавне набавке дата је на основу сличних услуга реализованих кроз уговоре сличне природе у ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд.

#### ZAPAZANJE PONUĐAČA BR.02:

Konkursnom dokumentacijom, u okviru tačke 4, podtačka 4.1 i 4.2, kao dodatni kriterijum za ispunjenje uslova kojim se dokazuje Poslovni kapacitet, zahteva:

01. da ponuđač u prethodne 3 (tri) godine ima zaključenih ugovora (jedan ili više) iz građevinsko-arhitektonske oblasti (izvođenje radova, projektovanje, stručni nadzor, tehnička kontrola, konsultantske usluge i sl.), u iznosu od najmanje 3.000.000,00 dinara;

02. da vršioci usluge, (svaki koordinator posebno), imaju dokazive reference, (minimum dve), na vršenju predmetne usluge po osnovu ugovoru koji je potpisan u periodu nakon stupanja na snagu Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima ("Službeni glasnik RS" broj 14/09 i 95/10).

Smatramo da su ovako definisani kriterijumi za dokazivanje dodatnog uslova Poslovnog kapaciteta NEADEKVATNI, jer su formulisani na način koji nije u logičkoj vezi sa predmetom i šifrom JN, (71317200 - usluge u oblasti zdravstva i bezbednosti), i ostavlja mogućnost da ispunjenost kriterijuma br. 01 može dokazati i Ponuđač koji realno nema nikakvog iskustva u obavljanju sličnih usluga iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno Ponuđač koji prethodno nije izradio nijedan Plan preventivnih mera, odnosno nije izvršio nijednu uslugu koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu, već ima zaključene ugovore, (jedan ili više), iz građevinsko-arhitektonske oblasti, (izvođenje radova, projektovanje, stručni nadzor, tehnička kontrola, konsultantske usluge i sl.), u iznosu od najmanje 3.000.000,00 dinara;

Istovremeno ističemo i nelogičnost da se dokazom o ispunjenosti kriterijuma 01. i 02. pored overenog računa ili potvrde naručioca može smatrati i ugovor, jer samo postojanje ugovora nije objektivni i dovoljan dokaz da je ta usluga zaista i izvršena od strane izvršioca koji je potpisao predmetni ugovor.

#### **PITANJA PONUĐAČA U VEZI ZAPAZANJA BR. 02:**

01. Da li je slučajnom greškom predviđeno da Ponuđač može ispuniti POSLOVNI KAPACITET na način definisan kriterijumom 01. Konkursne dokumentacije i da li će ovaj kriterijum biti promenjen u duhu člana 76. ZJN, odnosno na način kojim se ovi uslovi dovode u logičku vezu sa predmetom javne nabavke tj. poslovima iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno odgovarajućom šifrom JN broj: 71317200.

#### **Одговор на питања понуђача у вези запажања бр. 2:**

У погледу испуњавања пословног капацитета, у конкурсној документацији дата су два критеријума.

Испуњавањем првог, доказује се пословни капацитет из архитектонско-грађевинске области, а испуњавањем другог критеријума доказује пословни капацитет у погледу конкретног задатка предметне јавне набавке.

### ZAPAŽANJE PONUĐAČA BR.03:

Konkursnom dokumentacijom se odredbama iz čl. 13. MODELA UGOVORA predviđa da ukoliko se u toku izvršenja ugovorene usluge promene okolnosti bez krivice Naručioca i Izvršioca, a nakon pisanog obaveštenja i obrazloženog zahteva Izvršioca, može produžiti ugovoreni rok izvršenja usluge od strane Naručioca pod uslovima iz predmetnog ugovora...

Smatramo da ovako definisane odredbe u čl. 13. MODELA UGOVORA nisu dovoljno obuhvatne i precizne jer ne obuhvataju najčešći razlog za produžetak roka koji u praksi najčešće nastupa bez krivice Naručioca i Izvršioca, a to je slučaj kada angažovani Izvođač radova neopravdano kasni sa rokovima izvođenja radova u odnosu na ugovorene rokove.

### PITANJA PONUĐAČA U VEZI ZAPAŽANJA BR. 03:

01. Da li je Naručiocu prihvatljivo da se MODELOM UGOVORA u okviru postojećeg člana 13, ili eventualno uvođenjem novog člana predvide i sledeće odredbe ugovora koje bi zaštitile Izvršioca usluge od povećanih troškova rada u produženim rokovima, i to:

Ukoliko u toku samog izvršenja predmetne usluge nastupe promenjene okolnosti izvršenja ugovorene usluge zbog krivice Izvođača radova, odnosno neopravdanog zakašnjenja izvođača radova u izvođenju ugovorenih radova u odnosu na ugovorene rokove, troškove rada angažovanih koordinatora za BZR u fazi projektovanja i fazi izvođenja radova snosiće Izvođač radova i to za ceo period kašnjenja u odnosu na ugovoreni rok iz ugovora koji je potpisan između Naručioca i Izvođača radova.

Obračun vrednosti troškova rada Izvršioca u produženim rokovima koji su nastupili zbog krivice Izvođača radova, biće izvršen u fazi konačnog obračuna ukupne vrednosti izvedenih radova, na taj način što će Naručilac Izvođaču radova Zapisnikom o konačnom obračunu trajno obustaviti i odbiti obračunatu vrednost troškova rada Izvršioca u produženim rokovima od ukupno utvrđene cene radova, i nakon toga taj iznos platiti Izvršiocu usluge po osnovu angažovanja koordinatora za rad u produženim rokovima, na osnovu sačinjenog konačnog obračuna i ispostavljene okončane situacije za izvršenu uslugu angažovanja koordinatora.

### **Одговор на питања понуђача у вези запажања бр. 3:**

Уговором о извођењу радова, закљученим између Наручиоца и извођача радова, није предвиђена обавеза извођача радова да у случају неоправданог застоја у динамици извођења, извођач има обавезу да преузме све трошкове везане за услуге које прате радове.

Сходно томе, није могуће усвојити предложену измена модела уговора којом би се трошкови рада Извршиоца услуге за цео период неоправданог кашњења Извођача радова обрачунали и одбили од укупно утврђене цене радова, те након тога платили Извршиоцу услуге по основу ангажовања координатора за рад у продуженим роковима.

Председник комисије

  
Оља Јовановић