

Nabavka nepredviđenih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekata u Beogradu (Kamendin) u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Srbiji – peti potprojekat

**ОБАВЕШТЕНЈЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

1. Broj tendera: RHP-W5-AB-ACW/NP1-2019
2. Program i finansiranje: *Zajednički regionalni program o trajnim rešenjima za izbeglice i raseljena lica (Regional Housing Programme – RHP/ Regionalni stambeni program u Republici Srbiji).*
Okvirni sporazum zaključen između Banke za razvoj saveta Evrope i Republike Srbije u vezi sa Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja, potpisan 25. oktobra 2013. godine i Ugovor o donaciji zaključen između Banke za razvoj saveta Evrope i Republike Srbije u vezi sa realizacijom petog potprojekta Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, potpisanog 14. avgusta 2015. godine..
3. Naziv naručioca: „Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru“ d.o.o. Beograd
4. Adresa naručioca: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, Republika Srbija
5. Internet adresa naručioca: www.piu.rs
6. Vrsta ugovora: Ugovor o izvođenju radova
7. Nabavka nepredviđenih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta, šifra iz ORN: **45211100 – Radovi na izgradnji zgrada**

U sporazumu o implementaciji programa o stambenom zbrinjavanju u Srbiji, izgradnja višestambenih objekata predviđena je kao jedan od modaliteta (A1: Višestambeni objekti) koji će biti sproveden u više implementacionih faza.

Pomenuti modalitet stambenog zbrinjavanja definisan je kao ukupno zbrinjavanje u objektima na novim lokacijama i odnosi se na izbeglice koje se žele integrisati u lokalne zajednice kao korisnici.

Obim ovog projekta podrazumeva vršenje nepredviđenih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta na lokaciji koja je definisana u Specifikaciji sa predmerom i predračunom nepredviđenih radova – Obrazac 3 tenderskog dosijea.

8. Ugovorena vrednost: 7.733,90 EUR bez PDV (9.280,68 EUR sa PDV)

9. Kriterijum za dodelu ugovora:

Najniža ponuđena cena.

10. Broj primljenih ponuda: 1 (jedna)

11. Deo ili vrednost ugovora koji će se izvršiti preko podizvođača:

/

12. Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 9.7.2019. godine

13. Datum zaključenja ugovora: 29.7.2019. godine

14. Osnovni podaci o izvođaču:

Konzorcijuma:

1. **ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD AD BEOGRAD, Požeška 104a, 11030 Beograd, PIB: 102004512, matični broj: 17168843,**
2. **INSTAL TEH DOO BEOGRAD, Dr. Koste Todorovića 2a, 11000 Beograd, PIB: 105937166, matični broj: 20495146,**
3. **EL-CONIC DOO BEOGRAD, Mokroluška 21, 11000 Beograd, PIB: 101735744, matični broj: 07486499,**
4. **ROOFS DOO BEOGRAD, Bul. Mihajla Pupina 5, 11000 Beograd, PIB: 104585408, matični broj: 20193646,**
5. **THERMO DRAGONS DOO SENTA, Glavna ulica 21, 24400 Senta, PIB: 104701634, matični broj: 20189738,**
6. **M Enterijer Gradnja doo Beograd-Voždovac, Bakićeva 4a, 11000 Beograd, PIB: 108555546, matični broj: 21023035.**

15. Period važenja ugovora:

Ugovorne strane su saglasne da rok za završetak izvođenja radova po Osnovnom ugovoru i ovom Aneksu ugovora iznosi 450 dana, pri čemu Izvođač nema pravo na dodatna plaćanja po osnovu produženja roka.

Ovaj Aneks Osnovnog ugovora stupa na snagu danom potpisivanja od strane obe ugovorne strane.

16. Druge informacije:

Nabavke dobara, radova i usluga finansiranih od strane programa stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji, pripremljene su, dodeljene i organizovane u saradnji sa partnerskim zemljama i CEB Priručnikom za dobra, radove i usluge, objavljenom na web sajtu:

<http://www.coebank.org/en/about/policies-and-guidelines/projects-and-loans-policies-and-guidelines/>.

