

IZMENA BR 1.

TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU NEPREDVIĐENIH RADOVA NA
IZGRADNJI VIŠEPORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA NA LOKACIJI STARA
PAZOVA U OKVIRU RHP PROGRAMA – PETI POTPROJEKAT

BROJ: RHP-W5-AB-ACW/NP3-2019

U postupku nabavke br. RHP-W5-AB-ACW/NP3-2019 čiji je predmet nabavka nepredviđenih radova na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata na lokaciji stara pazova u okviru rhp programa – peti potprojekat naručilac vrši izmenu konkursne dokumentacije i to:

U delu konkursne dokumentacije – Model aneksa ugovora, dodaje se nova tačka 5 koja glasi:

„Da su dana 22.11.2019. godine zaključile Aneks IV Ugovora o izvođenju radova na izgradnji 7 višeporodičnih stambenih objekata – 169 stambenih jedinica u Staroj Pazovi, koji za predmet ima produženje roka za izvođenje radova za 52 kalendarska dana (kod Naručioca zaveden pod brojem 7119 od 22.11.2019. godine, kod Izvođača zaveden pod brojem 1570 od 22.11.2019. godine)“.

Dosadašnja tačka 5. postaje tačka 6. i glasi:

„Da će se u daljem tekstu ovog aneksa, Ugovor o izvođenju radova na izgradnji 7 višeporodičnih stambenih objekata – 169 stambenih jedinica u Staroj Pazovi ugovor, sa pripadajućim Aneksom I, Aneksom II, Aneksom III i Aneksom IV označiti zajedničkim nazivom “Osnovni ugovor”“.

Dosadašnje tačke 6., 7. i 8. postaju 7., 8. i 9.

U preostalom delu konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena.

Komisija za nabavku