

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 1902

06.04.2020 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке FI н° 25.610 („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 8-10, 12-15 и 11/17), Анекса II Финансијског уговора који је потписан 06. марта 2017. године, Анекса IV Финансијског уговора који је потписан 31. јануара 2019. године, чланова 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 4) Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ у Републици Србији финансиран из средстава Европске инвестиционе банке (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о Београд, код Министарства заведен под бројем 401-00-235/2019-17 од 21.08.2019. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 4927 дана 16.08.2019. године), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу за управљање пројектима јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/10, 72/13, 24/14, 65/14, 110/2016 и 26/2017), члана 53. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 8015 од 29.12.2015. године (Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 6358 од 10.10.2017. године и бр. 2734 од 15.05.2019. године), а у складу са правилима Европске инвестиционе банке описаних у Водичу за набавку Банке, Извештајем о стручној оцени понуда број: 1831 од дана 02.04.2020. године и Извештајем о стручној оцени понуда након поступка преговарања број: 1833 од дана 02.04.2020. године, в.д. директора „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о Београд доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

1. У преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, број: **ПБО/Р/01/20**, чији је предмет набавка непредвиђених радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3 - Партија 12, додељује се уговор групи понуђача **„ROOFS“ d.o.o. Beograd, Булевар Михајла Пупина 5/III/10, Београд, Нови Београд, као водећем члану конзорцијума и Probanat-Izgradnja d.o.o. Beograd, Прешевска 42, Београд, као члану конзорцијума по укупно понуђеној цени од 44.082,34 ЕУР без ПДВ.**
2. Ову одлуку, у року од три дана од дана доношења, објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца

Друштво с ограниченом одговорношћу „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ Београд

Адреса: Немањина 22-26, Београд – Савски венац, Србија

Телефон.: (011) 3088 795, Факс.: (011) 3088 653, E-mail: office@piu.rs Website: www.piu.rs

Број регистрације: БД 25160/2017, Регистар привредних субјеката, Агенција за привредне регистре Републике Србије;

Матични број: 20668890;

ПИБ: 106729004

Текући рачуни: 285-1001000000216-50; 285-1001000000217-47; 285-1001000000218-44; 205-160097-44

Образложење

Број набавке: ПБО/Р/01/20

Наручилац: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд.

Набавку спроводи „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд, у погледу припреме, објављивања и евалуације тендера и додељивање уговора, као и праћења извршења закљученог уговора, у складу са Уговором о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ закљученим између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (код Министарства заведен под бројем 401-00-235/2019-17 од 21.08.2019. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 4927 дана 16.08.2019. године)..

Предмет набавке: Набавка непредвиђених радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3 - Партија 12.

Ознака и назив из Општег речника набавке: 45214200 – Радови на изградњи школских зграда.

Врста поступка: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, покренут Одлуком о покретању поступка набавке непредвиђених радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3 - Партија 12, број: 1415 од 11.03.2020. године.

Процењена вредност набавке: 44.082,34 ЕУР без ПДВ.

Решењем о формирању комисије за спровођење набавке непредвиђених радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3 - Партија 12, број: 1413 од 11.03.2020. године, формирана је Комисија за спровођење преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда (у даљем тексту: Комисија).

Обавештење о покретању поступка и тендерска документација, објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дана 23.03.2020. године, са роком за подношење понуда до дана 02.04.2020. године до 10:00 часова.

Истовремено, дана 02.04.2020. године, послати су позив за подношење понуда и тендерска документација групи понуђача: „**ROOFS**“ д.о.о. Београд, Булевар Михајла Пупина 5/III/10, Београд, Нови Београд, као водећем члану конзорцијума и **Probanat-Izgradnja** д.о.о. Београд, Пршевска 42, Београд, као члану конзорцијума, са којима је закључен основни уговор.

Поступак отварања понуда вођен је у просторијама „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд, на адреси Вељка Дугошевића 54, 11000 Београд, дана 02.04.2020. године са почетком у 10:30 часова, од стране:

Име и презиме	Задаци у комисији
Владимир Лакчевић	председник Комисије

Благовремено тј. до дана 02.04.2020. године до 10:00 часова, на адресу „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд: Вељка Дугошевића 54, 11000 Београд, достављена је понуда понуђача:

Ред. бр.	Бр. понуде код Наручиоца	Назив или шифра понуђача	Датум и време пријема понуде
1.	1823	Група понуђача: „ROOFS“ д.о.о. Београд, Булевар Михајла Пупина 5/III/10, Београд, Нови Београд, као водећи члан конзорцијума и Probanat-Izgradnja д.о.о. Београд, Прешевска 42, Београд, као члан конзорцијума	02.04.2020. године

Неблаговремених понуда није било.

Комисија је сачинила Записник о отварању понуда број: 1824 од 02.04.2020. године, чија је копија достављена понуђачу путем електронске поште достављена понуђачу који је поднео понуду..

Чланови Комисије спровели су поступак прегледа и стручне оцене понуда дана 02.04.2020. године у периоду од 10:45 до 12:00 часова..

Након свеобухватне анализе и оцене усаглашености достављене понуде са условима за учешће у поступку набавке и захтевима конкурсне документације, Комисија је утврдила да је понуда групе понуђача „ROOFS“ д.о.о. Београд, Булевар Михајла Пупина 5/III/10, Београд, Нови Београд, као водећег члана конзорцијума и Probanat-Izgradnja д.о.о. Београд, Прешевска 42, Београд, као члана конзорцијума усаглашена са условима за учешће у поступку набавке и захтевима конкурсне документације.

Комисија је извршила проверу рачунских грешака и утврдила да истих није било.

Закључак

Након спроведене провере усаглашености достављене понуде са условима за учешће у поступку набавке и захтевима конкурсне документације, понуда групе понуђача: „ROOFS“ д.о.о. Београд, Булевар Михајла Пупина 5/III/10, Београд, Нови Београд, као водећег члана конзорцијума и Probanat-Izgradnja д.о.о. Београд, Прешевска 42, Београд, као члана конзорцијума, број: 79 од 02.04.2020. године, је прихватљива, са укупном понуђеном ценом од 44.082,34 ЕУР без ПДВ.

Након отварања и стручне оцене понуде, спроведен је поступак преговарања дана 02.04.2020. године у периоду од 12:15 часова и 12:25 часова, од стране:

Име и презиме	Задаци у комисији
Владимир Лакчевић	председник Комисије

Елемент уговора о којем се преговара је цена извођења додатних радова који су предмет набавке.

Обавештењем о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и Тендерском документацијом за набавку број: ПБО/Р/01/20 - Набавка непредвиђених радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3 - Партија 12, предвиђено је преговарање са овлашћеним представником понуђача који је поднео пуномоћје, у једном кругу преговарања, након чега ће се понуђена цена сматрати коначном. Такође, предвиђено је и да у поступку преговарања, понуђач не може да понуди вишу цена од цене исказане у достављеној понуди.

У поступку преговарања комисија је констатовала да поступку не присуствује овлашћени представник групе понуђача „ROOFS” d.o.o. Beograd, Булевар Михајла Пупина 5/III/10, Београд, Нови Београд, као водећег члана конзорцијума и Probanat-Izgradnja d.o.o. Beograd, Прешевска 42, Београд, као члана конзорцијума, те у складу са тим констатовано да је цена из понуде број: 79 од 02.04.2020. године у износу од 44.082,34 ЕУР без ПДВ, која је унета у Записник о преговарању број: 1832 од 02.04.2020. године, коначна цена.


Комисија је горе поменути Записник о преговарању доставила понуђачу путем електронске поште.

Предлог Комисије:

Из свега изнетог, Комисија предлаже Наручиоцу да донесе Одлуку о додели уговора и закључи Анекс уговора са групом понуђача: **„ROOFS” d.o.o. Beograd, Булевар Михајла Пупина 5/III/10, Београд, Нови Београд, као водећим чланом и Probanat-Izgradnja d.o.o. Beograd, Прешевска 42, Београд, као чланом конзорцијума, понуда број: 79 од 02.04.2020. године, чија понуда је оцењена као прихватљива са укупном понуђеном ценом од 44.082,34 ЕУР без ПДВ.**

Достављено:

- „ROOFS” d.o.o. Beograd, Булевар Михајла Пупина 5/III/10, Београд, Нови Београд, као водећем члану и Probanat-Izgradnja d.o.o. Beograd, Прешевска 42, Београд, као члану конзорцијума;
- Архиви



в.д директора

Душан Ковачевић

Образац 2. Образац понуде

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: “Извођење непредвиђених радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката у оквиру програма модернизације школа – компонента 3 - партија 12, број ПБО/Р/01/20“

УПУЋЕНО: Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Немањина бр. 22-26
11000 Београд
Србија

Проучили смо и у целини прихватамо садржај позива са предмером радова (који се налази у прилогу) за извршење горе наведених радова. У случају прихватања понуде обавезујемо се да извршимо и довршимо радове и да отклонимо све евентуалне настале недостатке у складу са овом понудом, за износ од:

44.082,34 ЕУР, без ПДВ-а

Плативо у динарима по куповном курсу НБС на дан издавања рачуна/ситуације за понуђаче који су резиденти Републике Србије или други такав износ који се може утврдити у складу са Условима Основног уговора.



Сагласни смо да ова Понуда важи за временски период од најмање 60 календарских дана и обавезујућа за нас и да може бити прихваћена у било ком тренутку пре истека тог периода.

Ако ова понуда буде прихваћена, обезбедићемо захтевану Гаранцију за добро извршење посла на износ од 10% укупне вредности радова по Анексу уговора уз рок важења одређен Основним уговором у року од 20 (двадесет) радних дана од дана закључења Анекса уговора, започећемо радове у најкраћем могућем року након закључења Анекса уговора и завршити радове у року предвиђеном за завршетак радова.

Датум, 02.04.2020.год.

Потписао Зорица Вукчевић, у својству Овлашћеног лица, са пуним овлашћењем да потпише понуду за и у име Групе понуђача, коју чине:


Назив: „ROOFS“ DOO Beograd, Овлашћени члан групе понуђача-Носилац посла и „ПРОБАНАТ-ИЗГРАДЊА“ DOO Београд, Члан групе понуђача



objekat: OŠ "Josif Pančić", Baljevac

PREGLED NEPREDVIĐENIH RADOVA

Br.	Opis radova	Jed. mere	Količina		Cena
A	B	C	D		DxE
1.	ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI RADOVI				
1.1	Skidanje krečne boje sa zidova. Sve površine ostrugati i oprati, a zatim obrušiti, očistiti i izvršiti impregnaciju. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine.				
	Obračun po m ²	m ²	1.600,00	1,25	2.000,00
1.2	Struganje masne boje i gleta sa postojećih zidova. Sve površine ostrugati i oprati. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine.				
	Obračun po m ²	m ²	350,00	1,80	630,00
1.3	Izrada termoizolacije fasade tvrdo presovanom kamenom vunom debljine 8cm. Termoizolacija se izvodi u nivou potkrovlja, preko fasadnih zidova od siporeks blokova. Obračun po m ² vertikalne projekcije oblaganja bez razvijanja površina. Mineralne ploče se lepe lepkom i tipluju tiplovima 6kom/m2. Cena obuhvata sve potrebne radove i materijal za ovu stavku (pozicija obuhvata i nabavku, transport i ugradnju tvrdo presovane kamene vune utvrđenih debljina).				
	Obračun po m ²	m ²	300,00	22,50	6.750,00
1.4	Izrada termoizolacije betonske grede u nivou potkrovlja pločama tvrdo presovane kamene vune debljine 5cm. Mineralne ploče se lepe lepkom i tipluju tiplovima 6kom/m2. Obračun po m ² vertikalne projekcije oblaganja bez razvijanja površina. Cena obuhvata sve potrebne radove i materijal za ovu stavku (pozicija obuhvata i nabavku, transport i ugradnju tvrdo presovane kamene vune utvrđenih debljina).				
	Obračun po m ²	m ²	150,00	19,00	2.850,00
1.5	Izrada termoizolacije kompaktnim pločama meke mineralne vune debljine 12cm, između krovnih rogova sa postavljanjem parne brane i paropropusne folije. Obračun po m ² . Cena obuhvata sve potrebne radove i materijal za ovu stavku (pozicija obuhvata i nabavku, transport i ugradnju).				
	Obračun po m ²	m ²	450,00	10,00	4.500,00
1.6	Izrada termoizolacije kompaktnim pločama meke mineralne vuna debljine 8cm na spuštenom plafonu tavana sa postavljanjem parne brane i paropropusne folije. Obračun po m ² . Cena obuhvata sve potrebne radove i materijal za ovu stavku (pozicija obuhvata i nabavku, transport i ugradnju).				
	Obračun po m ²	m ²	395,00	8,40	3.318,00
1.7	Nabavka materijala, transport i zidanje pregradnih zidova opekom d=12cm. U cenu uračunata izrada ab serklaža na visini od 2m. Cena obuhvata sve potrebne radove i materijal za ovu stavku (pozicija obuhvata i nabavku, transport i ugradnju).				
	Obračun po m ²	m ²	45,00	30,00	1.350,00



1.8	Nabavka materijala, transport i izrada obloge oko otvora u krovu OSB pločama i plastificiranim čeličnim limom 0,55, promenljive razvijene širine 35-80cm. Obračun po m ¹	m ¹	130,00	28,00	3.640,00
1.9	Nabavka, transport i montaža kontra letve dim.3/5cm od čamove građe II klase. Obračun po m ² kose površine	m ²	690,00	2,50	1.725,00
1.10	Mašinsko spravljanje, transport i ugrađivanje betona u ab vertikalne serklaže, betonom MB 30 u potrebnoj oplati. Obračun po m ³	m ³	7,70	185,00	1.424,50
1.11	Mašinsko spravljanje, transport i ugrađivanje betona u obodnu gredu 25/60cm, betonom MB 30 u potrebnoj oplati. Obračun po m ³	m ³	17,22	185,00	3.185,70
1.12	Mašinsko spravljanje, transport i ugrađivanje betona u ramovske grede, betonom MB 30 u potrebnoj oplati. Obračun po m ³	m ³	11,50	200,00	2.300,00
1.13	Bušenje rupa, otprašivanje, i ugradnja ankera RØ14/15cm po obodnoj gredi, u svemu prema detalju iz projekta konstrukcije. Za ankerisanje koristiti anker masu tipa Sika AnchorFix-1 ili slično. Armatura za ankere obračunata po kg kroz poziciju 2.10. Obračun po kom	kom	740,00	3,00	2.220,00
1.14	Nabavka materijala, transport i ugradnja krovne parne brane preko OSB ploča, sa preklopom od 10cm. Obračun po m ² kose površine	m ²	690,00	2,50	1.725,00
					37.618,20
2.	DOJAVA POŽARA				
2.1	Paralelni svetlosni indikator prorade javljača, tip RAL720X Securiton Švajcarska ili sličan. Treba da poseduje potvrdu o usaglašenosti sa Pravilnikom o EMC, izdatu od strane domaćeg sertifikovanog tela. Obračun po kom	kom	6,00	10,80	64,80
2.2	Isporuka i montaža bezhalogenog negorivog kabla JE-H(St) FE180/E30 2x2x0,8m za povezivanje alarmnih sirena. Kabl se polaže delimično u bezhalogene instalacione cevi u zid pod malter i ispod gipskarton ploča a delimično u prostoru spuštenog plafona pomoću negorivih obujmica na svakih 30cm. Obujmice su uključene u cenu kabla. Kabl treba da zadovoljava standard EN61034-2, EN 50267-2, IEC 60331-23 i DIN 4102-12. Obračun po m ¹	m ¹	240,00	6,90	1.656,00
					1.720,80
3.	TROTOAR				
3.1	Rušenje postojećeg trotoara d=15cm sa odvozom porušenog materijala na deponiju. Obračun po m ²	m ²	81,48	6,00	488,88



3.2	Izrada trotoara dp=15 cm, od lakoarmiranim betonom MB 20. Gornja površina je u nagibu 2% od objekta ka terenu. Na svakih 2,0 m1 trotoara uraditi dilatacione razdelnice širine 2 cm, kao prostorne bez prekida armature, i iste ispuniti 2/3 peskom i 1/3 vrućim bitumenom. Obračun se vrši po m2 kompletno izvedenog zajedno sa nabavkom materijala, transportom, armaturom (mreža Q 131), oplatom i negom izvedenog betona.				
	Obračun po m ²	m ²	87,62	27,50	2.409,66
					2.898,54
4.	VENTILACIJA				
4.1	Nabavka materijala, transport i ugradnja PVC cevi fi160 za izradu ventilacije u kupatilima koja nemaju otvor.				
	Obračun po m ¹	m ¹	91,20	14,00	1.276,80
4.2	Nabavka materijala, transport i ugradnja PVC cevi fi110 za izradu ventilacije u kupatilima koja nemaju otvor.				
	Obračun po m ¹	m ¹	16,00	10,50	168,00
3	Nabavka materijala, transport i ugradnja zidnog ventilatora.				
	Obračun po kom	kom	16,00	25,00	400,00
					1.844,80

REKAPITULACIJA

1 ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI RADOVI	37.618,20
2 DOJAVA POŽARA	1.720,80
3 TROTOAR	2.898,54
4 VENTILACIJA	1.844,80
	<hr/>
	44.082,34



SPORAZUM O FORMIRANJU GRUPE PONUĐAČA SA OVLAŠĆENJEM (u skladu sa članom 81. Zakona o javnim nabavkama)

Zaključen u Beogradu, dana 23.03.2020.godine, između :

1. "ROOFS" DOO Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 5/III/10, PIB 104585408, MB 20193646, koga zastupa direktor Zorica Vukčević, kao **Ovlašćeni član grupe ponuđača** sa jedne strane,
2. „PROBANAT-IZGRADNJA“ DOO Beograd, Bulevar Vojvode Mišića br. 17, PIB 102757023, MB 08782105, koje zastupa direktor Danilo Dangubić, kao **Član grupe ponuđača** sa druge strane.

Predmet ovog Sporazuma je ugovaranje saradnje ugovornih strana radi formiranja Grupe ponuđača, u cilju izrade i podnošenja zajedničke ponude, na osnovu Konkursne dokumentacije, dostavljene elektronskim putem od strane Naručioca, dana 23.03.2020.god., za nabavku radova u međunarodnom pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: IZVOĐENJE NEPREDVIDENIH RADOVA NA IZGRADNJI, REKONSTRUKCIJI I ADAPTACIJI ZA ČETVRTU GRUPU ŠKOLSKIH OBJEKATA U OKVIRU PROGRAMA MODERNIZACIJE ŠKOLA - KOMPONENTA 3 - PARTIJA 12, BROJ NABAVKE PBO/R/01/20.

Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumele da će u predmetnoj nabavci, radi koje se ovaj Sporazum i zaključuje, **Ovlašćeni član grupe ponuđača-Nosilac posla** biti "ROOFS" DOO Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 5/III/10, i da će u tom svojstvu nastupati i preduzimati sve potrebne pravne i faktičke radnje prema Naručiocu **MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, BEOGRAD, Nemanjina br. 22-26**, kao i prema svim trećim licima, vezano za predmetni posao.

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da je obaveza **Ovlašćenog člana grupe ponuđača i Člana grupe ponuđača** da u celosti ispune opšte uslove i posebne kriterijume u pogledu kadrovskih, tehničkih i finansijskih potencijala, koji su propisani od strane Naručioca i da o tome prilože dokaze u formi i na način kako je to zahtevano od strane Naručioca. Svaki član grupe ponuđača snosi moralnu, materijalnu i krivičnu odgovornost za istinitost priloženih dokumenata.

Član 3.

Pojedinačna odgovornost Članova grupe ponuđača je sledeća:

- **Ovlašćeni član grupe ponuđača "ROOFS" DOO** će izvoditi sledeće radove: arhitektonsko-građevinske radove, dojava požara, izrada trotoara i izrada ventilacije, sa procentom učešća u odnosu na kompletne radove koji su predmet nabavke, u visini od **40%**.
- **Član grupe ponuđača „PROBANAT-IZGRADNJA“ DOO** će izvoditi sledeće radove: arhitektonsko-građevinske radove, dojava požara, izrada trotoara i izrada ventilacije, sa procentom učešća u odnosu na kompletne radove koji su predmet nabavke, u visini od **60%**.

Član 4.

Potpisnici Sporazuma su saglasni da je potpisom ovog Sporazuma, direktor "ROOFS" DOO, **Zorica Vukčević, dipl.ecc., JMBG: 2409956715124, OVLAŠĆENA** da podnese ponudu, zastupa Grupu ponuđača, prima pismena obaveštenja od Naručioca, učestvuje u pregovaračkom postupku, potpisuje i overava obrasce iz konkursne dokumentacije, kao i da u slučaju dobijanja posla potpiše ugovor sa Naručiocem.

Ugovorene strane su saglasne da **Ovlašćeni član grupe ponuđača „ROOFS“ DOO** ispostavlja i potpisuje sve privremene/okončane situacije prema Naručiocu i da Naručilac sve vrste plaćanja ispostavljenih privremenih/okočanih situacija vrši preko tekućeg računa **Ovlašćenog člana grupe ponuđača „ROOFS“ DOO, br: 265-1050310000190-20**, koji se vodi kod Raiffeisen Bank a.d. Beograd, a da će se međusobna potraživanja članica ovog Sporazuma regulisati preko tekućih računa koje imaju otvorene u svojim poslovnim bankama.



Član 5.

Potpisnici Sporazuma su saglasni da Ovlašćeni član grupe ponuđača "ROOFS" DOO, prilikom dostavljanja zajedničke ponude, a u skladu sa zahtevima Naručioca, dostavi registrovanu blanko solo menicu za ozbiljnost ponude sa meničnim ovlašćenjem i ostalom pratećom dokumentacijom.

Potpisnici Sporazuma su saglasni da Član grupe ponuđača "PROBANAT-IZGRADNJA" DOO dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja, tj. bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, u skladu sa zahtevima Naručioca, ukoliko Grupa ponuđača bude izabrana kao najpovoljniji ponuđač.

Član 6.

Ugovorne strane se potpisom ovog Sporazuma obavezuju da će u slučaju dobijanja posla:

- Obezbediti učešće kadrovskih, tehničkih i finansijskih potencijala u potpunosti, kako je i definisano prilikom dostavljanja ponude;
- Izvesti radove prema standardima u pogledu kvaliteta i u rokovima predviđenim dinamikom izvođenja radova;
- Snositi pojedinačnu odgovornost za izvršenje ugovora;
- Odgovarati za izvršenje ugovornih obaveza prema Naručiocu zajednički, neograničeno i solidarno.

Član 7.

Članice grupe ponuđača će promeniti ili dopuniti u pisanoj formi ovaj Sporazum kako bi rešili potrebna pitanja vezana za Konzorcijum koja nisu predviđena ili rešena u vreme zaključenja ovog Sporazuma.

Član 8.

Sve međusobne sporove nastale u realizovanju ovog Sporazuma članice grupe ponuđača će rešavati međusobnim dogovorom, mirnim putem. U slučaju da se spor mora rešiti sudskim putem nadležan je Sud u Beogradu.

Član 9.


Ovaj Sporazum o formiranju grupe ponuđača sa ovlašćenjem će stupiti na snagu danom obostranog potpisivanja.

Član 10.

Ovaj Sporazum je sačinjen u 3 (tri) istovetna primerka, od kojih po 1 (jedan) za svakog člana Grupe ponuđača i 1 (jedan) kao prilog u konkursnoj dokumentaciji.

OVLAŠĆENI ČLAN GRUPE PONUĐAČA:


"ROOFS" DOO


Zorica Vukčević, direktor



ČLAN GRUPE PONUĐAČA:

"PROBANAT-IZGRADNJA" DOO


Danilo Dangubić, direktor

