

IZMENA BR 1.

TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU NEPREDVIĐENIH RADOVA NA
IZGRADNJI VIŠEPORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA NA LOKACIJI ŠABAC U
OKVIRU RHP PROJEKTA – DRUGI POTPROJEKAT

BROJ: RHP-W2-AB-ACW/NP2-2020

U postupku nabavke br. RHP-W2-AB-ACW/NP2-2020 čiji je predmet nabavka nepredviđenih radova na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata na lokaciji Šabac u okviru RHP projekta – drugi potprojekat, naručilac vrši izmenu konkursne dokumentacije i to:

U delu konkursne dokumentacije – Model Aneksa ugovora, vrši se izmena u glavi I – Opšte uvodne odredbe, na način što se briše tačka 3. koja glasi:

„Da je Izvođač u docnji sa izvođenjem radova po Osnovnom ugovoru, a imajući u vidu da je rok za završetak radova istekao 9.4.2019. godine“.

Dosadašnje tačke 4, 5, 6 i 7 postaju tačke 3, 4, 5 i 6.

U preostalom delu konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena.

Komisija za nabavku

