Adresa:

Predmet:

JUP ISTRAZIVANJE | RAZVOJ doo

UIl. Veljka Dugosevica br. 54
Zvezdara, 11000 BEOGRAD

Srbija

pitanja u vezi tenderske dokumentacije za javnu Datum:  31.12,2013. godine
navbavku I0P/2-2013

Postovani,

Molimo Vas da nam odgovorite na sledeéa pitanja u vezi konkursne dokumenatcije
za javnu nabavku broj IOP/2-2013, izrada glavnih projekata objekta Centri izvrsnosti
Univerziteta u Kragujevcu*:

1.

Lokacijskom dozvolom je predvideno da je obaveza izrada geomehanitkog
elaborata. Da li geomehanicki elaborat postoji? Ako ne postoji, ija je obaveza
izrada geomehanickog elaborata?

Da li postoji geodetski snimak lokacije koji je na nivou potrebnom za izradu
Glavnog projekta? Ako ne postoji, ¢ija je obaveza izrada geodetskog snimka?

Da li je raden zahtev za miSljenje o portrebi izrade Studije o proceni uticaja na
Zivotnu sredinu? Ako nije, da li ga treba raditi i ¢ija je to obaveza?

. Spiskom dokumentacije je predvideno da je potrebno raditi Glavni projekat

1kV  i10kV kabla. Na osnovu dosadas$njin iskustava, nadlezna
elektrodistribucija radi projekat 10kV kabla o trosku investitora. Da li ovaj
projekat ostaje predmet dokumentacije? Ukoliko je odgovor potvrdan, ¢&ija je
obaveza izrada geodetskog snimka trase 10kV kabla?

. U projektnom zadatku se pominju tehnicki uslovi EDB-a. Imajuéi u vidu da je

lokacija u Kragujevcu i da to nije nadleZnost Elektrodistribucije Beograd, zasto
se traZi izrada projekta po uslovima EDB-a?

Tenderskom dokumentacijom je predvidena naplata slede¢om dinamikom:
40% avans, 40% u roku od 45 dana od dana prihvatanja tehnitke
dokumentacije od strane Narucioca, 10% u roku od 45 dana od dana dobijanja
pozitivnog izvestaja tehniCke kontrole i 10% po dobijanju pravosnazne
gradevinske dozvole. U kom period Naru€ilac mora da se izjasni o prihvatanju
tehnitke dokumentacije? U kom periodu ée se vrsiti tehni¢ka kontrola, u toku
izrade projekta ili po zavrSetku projekta? Ako se radi po zavr$etku projekta, u
kom periodu po predaji projekta Naruciocu, Narucilac mora da organizuje
tehniéku kontrolu? U kom periodu po dobijanju pozitivnhog misljenja tehnicke
kontrole i pozitivnog misljenja MUPa (PP policije) na tehni¢ku dokumentaciju
Narugilac treba da podnese zahtev za dobijanje gradevinske dozvole?

Da li je za spoljne saradnike, pojednice, ne preduzeca, potrebno priloZiti neki
dokaz o angazovanju i koji?
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8. Kako se dokazuju reference preduze¢a? Da i je potrebno popuniti
odgovarajuce tabele ili je potrebno priloZito jo§ neki dokument i koji?




|
Adresg

Zyezdara, A
Srbiia

pitanja U vezi tenderake iiizmm%ntacﬂe Za Daturr
|OP2-2013

predmet:
javnu nabavku

postovani,
pitanje U vezi konkursne d@&um%ﬁatc;ij& za javnu
kta Centri izvrenosti

Molimo Vas da nam odgovorite N
nabavku broj 1OP2-2013, izrada glavnih projekata obje
Univerziteta U Kragujeveu:
edvideno dostavijanje ponude U jednom
i i se kopijom amalra

1. Tenderskom dokumentac'\jom je pr

rimerku U originalu i jednom primerku U Kkopiji. Da !

fotokopija originainog primerka ponude? Da i je pmr@bm na kopiji pc;mud@
oznaditi da ie re o kopiji (ne samo na koverti vet i na samoj ponudi, NPT na

naslovnoj trani u gornjem desnom ughu)?
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