

6837

11.12. B

IZMENA BR. 2 TENDERSKE DOKUMENTACIJE

N/R/01/18

Objavljena dana 11.12.2018. godine

Vrši se izmena tenderske dokumentacije za nabavku: Izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji za četvrtu grupu školskih objekata u okviru Programa modernizacije škola – Komponenta 3 br. N/R/01/18, na način što se:

1. U delu I Tenderske dokumentacije, Odeljak 1, Poziv za podnošenje ponuda, u delu u kojem se navode partije po kojima je nabavka oblikovana, menjaju nazivi škola u Partiji 9 i Partiji 11, tako da:

- U Partiji 9, umesto OŠ "Niketa Remezijanski" Bela Palanka naziv škole sada glasi
„Srednja škola "Niketa Remezijanski" Bela Palanka”
- U Partiji 11, umesto OŠ "Sveti Trifun" Aleksandrovac sada glasi
„Srednja škola "Sveti Trifun" Aleksandrovac”

2. U delu I Tenderske dokumentacije, Odeljak 3, Pismo ponude sa Prilozima i Obrascima, u Obrascu 3.1: Obrazac ponude, u članu 3. Izjava ponuđača, menja se stav 4, tako da sada glasi:

„Saglasni smo da ova Ponuda važi za vremenski period od _____ (najmanje 120 kalendarskih dana od dana otvaranja ponuda) dana, da je obavezujuća za nas i može biti prihvaćena u bilo kom trenutku pre isteka tog perioda.”

Videti prilog br. 1.

3. U delu Predmera i predračuna, i to:

- U Partiji 4 – Završetak izgradnje fiskulturne sale OŠ "Dimitrije Tucović", Čajetina:

Menja se Predmer 2 VIK-1, u delu Sanitarni objekti i galanterija, pozicija 3 tako što se utvrđuje računska formula.

Menja se Predmer 2 VIK-1, u delu Sanitarni objekti i galanterija, stavka: Ukupno Sanitarni objekti i galanterija tako što se utvrđuje računska formula.

Menja se Predmer 2 VIK-1, u delu Kanalizacija, pozicije 6 i 7, tako što se umesto količine 131 upisuje količina 130,5.

Menja se Predmer 2 VIK-1, u delu Rekapitulacija tako što se briše pozicija Ventilacija kupatila i toaleta I utvrđuje računska formula.

Videti prilog br. 2.

- **U Partiji 5** - Izgradnja fiskulturne sale OŠ „Aleksa Dežović“, Sevojno.

Menja se PZI Predmer Građevinski, u delu II Zemljani radovi Pozicija 7 tako što se utvrđuje računska formula.

Otključava se Predmer i predračun u delu PZI Predmer Građevinski, IV Armirački radovi, Pozicija 1.

Otključava se Predmer i predračun u delu PZI Predmer Građevinski, VII Tesarski radovi, Pozicija 1.

Menja se PZI Predmer Građevinski, u delu Rekapitulacija tako što se utvrđuje računska formula.

Otključava se PZI Predmer Građevinski, u delu Zbirna rekapitulacija i utvrđuje se računska formula.

Videti prilog br. 2

- **U Partiji 6** - Izgradnja fiskulturne sale Srednje škole u Svilajncu, menja pozicija 237 u Predmeru i predračunu AG radova, u delu XVI fasaderski radovi, menja pozicija 2 tako da sada glasi:

"Izrada fasade od Eternit ploča (fibercementni panel) debljine 8 mm, ploče se postavljaju na odgovarajuću aluminijumsku podkonstrukciju koja se pričvršćuje za fasadne zidove. Fiksiranje panela za podkonstrukciju izvršiti vidno - putem inox nitni i cilindara sa glavom u boji panela. Ploče i podkonstrukciju postaviti po uputstvu proizvođača. Dimenzije Eternit ploča prikazane su na grafičkim priložima, sa time da se stvarne mere za izradu fasade od Eternita moraju preuzeti na licu mesta nakon izrade osnovnih građevinskih radova na objektu i u dogovoru sa projektantom. U cenu uračunati nabavku, transport i ugradnju svog potrebnog materijala, odgovarajuću podkonstrukciju kao i potrebnu skelu.

- Obračun po m2 urađene fasade komplet izvedene pozicije."
- Menja se Predmer i predračun građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, u delu VII Izolaterski radovi, pozicija 1, tako što se utvrđuje računska formula.

Videti prilog br. 2

- **U Partiji 8** - Završetak izgradnje fiskulturne sale Srednje škole „Dragačevo“, Lučani

Otključava se Predmer AG radova, u delu Zbirna rekapitulacija i utvrđuje se računska formula.

Videti prilog br. 2

- **U Partiji 10** – za Umetničku školu „Stevan Mokranjac“ Negotin

Menja se Predmer i predračun radova tako što se u delu zbirne rekapitulacije ubacuje stavka stolarskih radova.

Videti prilog br. 2

- **U Partiji 10** - OŠ „Hajduk Veljko“ Štubik, Negotin

Otključava se Predmer i predračun radova.

Videti prilog br. 2

Komisija za nabavku

