Број 7258
26.12.2018

IZMENA BR. 4 TENDERSKE DOKUMENTACIJE

N/R/01/18

Objavljena dana 26.12.2018. godine

Vrši se izmena tenderske dokumentacije za nabavku: Izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji za četvrtu grupu školskih objekata u okviru Programa modernizacije škola – Komponenta 3 br. N/R/01/18, na način što se:

1. U Partiji 5 - Izgradnja fiskulturne sale OŠ „Aleksa Dejović“, Sevojno, menja se Predmer građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, u delu VII Izolaterski radovi, menja se opis pozicije 8. tako da sada glasi: “Nabavka i postavljanje krovnog panela d=16 cm tipa KS 1000RW IPN ili odgovarajući , minimalna vatrootpornost 45 min ,sa potrebnim opšivkama. Obračun po m2.”

   Videti Prilog br. 1

2. U Partiji 10 - Investiciono održavanje školskih objekata: Umetnička škola „Stevan Mokranjac“ Negotin, OŠ „Hajduk Veljko“ Štubik, Negotin; OŠ „Vuk Karadžić“ Negotin, menja se predmer i predračun svih radova tako što se formatiraju kolone za unošenje jediničnih cena.

   Videti Prilog br. 1

Komisija za nabavku