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[bookmark: _Toc430069714]UVOD

[bookmark: _Toc379907274][bookmark: _Toc430069715][bookmark: _Toc377835631]APLIKACIJA RHP PROJEKTA - PREFABRIKOVANE (MONTAŽNE) KUĆE

Navedena komponenta Regionalnog stambenog programa (Regional Housing Programme–RHP) definiše jednoporodično stanovanje na novim lokacijama i odnosi se na izbegla lica koja se žele integrisati u lokalnu zajednicu, a poseduju građevinsku parcelu za građenje objekta.

Uslovi Naručioca definišu obaveze Izvođača u pogledu izrade tehničke dokumentacije, pribavljanje tehničke kontrole na tehničku dokumentaciju i izgradnju prefabrikovanih kuća.

[bookmark: _Toc430069716]PROJEKTOVANJE-IZGRADNJA

Naredne tabele prikazuju lokacije u gradovima i opštinama u Republici Srbiji na kojima se planira izgradnja prefabrikovanih (montažnih) objekata, sa tipom objekta, definisanim minimalnim neto površinama i ukupnom broju stambenih objekata. 

Projekte za prefabrikovne kuće za lica sa posebnim potrebama izraditi u skaldu sa Pravilnikom o tehničkim standardima pristupačnosti, odnosno tehničkim stantardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekta, kojim se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invalitidetom, deci i starim osobama, dostupni na srpskom jeziku.

Izvođač je u obavezi da izvrši potrebna testiranja za procenu postojećih temelja i preduzme odgovarajuće mere u cilju ispunjenja odgovarajućih standarda. Ukoliko postojeći temelji ne zadovaljavaju odgovarajuće standarde potrebno je temelje srušiti i transportovati do deponije za odlaganje otpada i izgraditi nove. Navedene obaveze su uključene u Prihvaćeni ugovorni iznos.

Svaka lokacija predstavlja Sekciju.

Projekat je podeljen u lotove.
















LOT 01


	LOT 01

	
Grad/
Opština

	
Ukupan
broj kuća
	
Ukupna neto površ. (m2)
	Tipovi prefabrikovanih kuća sa definisanom min. neto površ. u m2

	
	
	
	G

	1.5
	2
	2.5
	3a
	3b
	3.5a
	3.5b
	Dvojna kuća *

	
	
	
	30
	41.3
	50
	60
	70
	70
	80
	80
	82.6

	Bački Petrovac
	1
	60,0
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	Inđija
	3
	150,0
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	Titel
	3
	151,3
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	

	Ukupan broj 
	7
	---
	
	1
	4
	2
	
	
	
	
	

	UKUPNO (m2)
	---
	361,3
	
	41,3
	200,0
	120,0
	
	
	
	
	

	UČEŠĆE (%)
	100%
	100%
	
	11,4
	55,4
	33,2
	
	
	
	
	


*Tip Dvojna kuća je definisan u tehničkim specifikacijama.



























LOT 02	


	LOT 02

	
Grad/
Opština

	
Ukupan
broj kuća
	
Ukupna neto površ. (m2)
	Tipovi prefabrikovanih kuća sa definisanom min. neto površ. u m2

	
	
	
	G

	1.5
	2
	2.5
	3a
	3b
	3.5a
	3.5b
	Dvojna kuća *

	
	
	
	30
	41.3
	50
	60
	70
	70
	80
	80
	82.6

	Ćićevac
	1
	50,0
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	Despotovac
	1
	50,0
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	Ivanjica
	1
	41,3
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Kruševac
	3
	170,0
	
	
	2
	
	
	1
	
	
	

	Paraćin
	3
	123,9
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	Priboj
	1
	41,3
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Sokobanja
	1
	50,0
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	Svrljig
	1
	50,0
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	Raška
	1
	50,0
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	Ukupan broj 
	13
	---
	
	5
	7
	
	
	1
	
	
	

	UKUPNO (m2)
	---
	626,5
	
	206,5
	350,0
	
	
	70,0
	
	
	

	UČEŠĆE (%)
	100%
	100%
	
	33,0
	55,9
	
	
	11,1
	
	
	


*Tip Dvojna kuća je definisan u tehničkim specifikacijama.

[bookmark: _Toc377835632][bookmark: _Toc378419016]Od ukupno prikazanih tipova objekta, na sledećim lokacijama postoje izgrađeni temelji, i to: 

	LOT 02

	r.b.
	Grad / Opština
	Tip prefabrikovane kuće
	Broj kuća na kojima postoje izgrađeni temelji

	1
	Kruševac
	2
	1

	UKUPNO
	-----
	1




[bookmark: _Toc379907283]
















LOT 03	


	LOT 03

	
Grad/
Opština

	
Ukupan
broj kuća
	
Ukupna neto površ. (m2)
	Tipovi prefabrikovanih kuća sa definisanom min. neto površ. u m2

	
	
	
	G

	1.5
	2
	2.5
	3a
	3b
	3.5a
	3.5b
	Dvojna kuća *

	
	
	
	30
	41.3
	50
	60
	70
	70
	80
	80
	82.6

	Gornji Milanovac
	2
	120,0
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	

	Lajkovac
	1
	50,0
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	Mionica
	2
	82,6
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Požarevac
	2
	111,3
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	Smederevo
	2
	111,3
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	Topola
	1
	50
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	Ukupan broj 
	10
	---
	
	4
	3
	
	
	3
	
	
	

	UKUPNO (m2)
	---
	525,2
	
	165,2
	150,0
	
	
	210,0
	
	
	

	UČEŠĆE (%)
	100%
	100%
	
	31,4
	28,6
	
	
	40,0
	
	
	


*Tip Dvojna kuća je definisan u tehničkim specifikacijama.
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[bookmark: _Toc430069717]OBIM POSLA

Izrada dokumentacije za izgradnju prefabrikovanih (montažnih) kuća obuhvata naročito: izradu idejnog rešenja, podloga i eleborata za izradu tehničke dokumentacije, izradu tehničke dokumentacije za dozvolu i građenje.

Tehnička kontrola, koja je obaveza Izvođača u pogledu angažovanja nezavisne organizacije za vršenje usluga tehničke kontrole u skladu sa Ugovorom i Zakonom, naročito obuhvata: proveru usklađenosti tehničke dokumentacije sa zakonom i drugim propisima, tehničkim normativima i standardima koji se primenjuju za građenje objekata odgovarajuće vrste i namene, kao i međusobnu usklađenost projekata koji su njen sastavni deo. Tehničkom kontrolom proverava se i da li tehnička dokumentacije sadrži sve propisane dozvole i saglasnosti koje izdaju nadležni organi i organizacije, kao i propisane sastavne delove. 

Izgradnja prefabrikovanih (montažnih) kuća obuhvata naročito: proizvodnju montažnih elemenata, izvođenje pripremnih radova; izgradnja temelja,temeljnih zidova AB podne ploče, pristupnog stepeništa i trotoara; montaža prefabrikovanih elemanata na licu mesta do potpune funkcionalnosti; izgradnja spoljnih instalacija; stvaranje uslova za priključenje objekata na komunalnu infrastrukturu; stvaranje uslova za vršenje tehničkog pregleda objekata, pribavljanje rešenja o upotrebnoj dozvoli i upis objekata u katastar nepokretnosti kod Republičkog geodetskog zavoda Republike Srbije.

Pored odredba definisanih ugovorom, Izvođač je u obavezi da sa pažnjom vrši obaveze i radove koje obuhvataju sve poslove predviđene sledećim dokumentima i propisima, dostupnim na srpskom jeziku :

1. Zakonom o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US i 132/2014 i 145/2014);
2. Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. glasnik RS“, br. 101/2005);
3. Zakonom o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS“, br. 111/2009 i 20/2015);
4. Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni (“Sl. glasnik RS“, br. 23/2015);
5. Pravilnikom o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova (“Sl. glasnik RS“, br. 58/2012 i 74/2015);
6. Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekta, kojim se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invalitidetom, deci i starim osobama (“Sl. glasnik RS“, br. 22/2015);
7. Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada (“Sl. glasnik RS“, br. 69/2012);
8. Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada (“Sl. glasnik RS“, br. 61/2011);
9. Pravilnikom o sadržini i načinu osmatranja tla i objekta u toku građenja i upotrebe ("Sl. glasnik rs", br. 93/2011);
10. Uredbom o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (“Sl. glasnik RS“, br. 19/2009 i 95/2010);
11. Uslovima nadležnih javnih preduzeća i institucija;
12. Drugim važećim zakonima, propisima, pravilnicima, tehničkim propisima i standardima za ovu vrstu radova.

Tehnička dokumentacija se izrađuje u skladu sa napred navedenim dokumentima, a projektovani objekati moraju da zadovoljavaju sve važeće propise, standarde i norme kvaliteta za prefabrikovane (montažne) kuće. Izvođač je u obavezi da u toku pribavljanja rešenja o građevinskoj dozvoli izradi sve potrebne izmene i koriguje tehničku dokumentaciju skladu sa zahtevima tehničke kontrole i organa koji dozvolu izdaje. 

[bookmark: _Toc430069718]POČETAK RADOVA

Projektovanje i izvođenje radova počeće u skladu sa pod-klauzulom 8.1 uslova Ugovora.

[bookmark: _Toc430069719][bookmark: _Toc379907285]Datum početka 

Pre izdavanja obaveštenja o datumu početka potrebno je da budu ispunjeni sledeći uslovi::

1. Da je obezbeđena lokacija za izgradnju objekata;

[bookmark: _Toc379907288][bookmark: _Toc430069720]LISTA AKTIVNOSTI I OBAVEZA 

Izvođač se obavezuje da sve obaveze po Ugovoru izvede u skladu sa važećim zakonskim i tehničkim propisima. U nastavku se popisuje obim  radova i obaveza Izvođač.

[bookmark: _Toc430069721]Projektovanje

Obaveze Izvođača u pogledu izrade tehničke dokumentacije su:

1. Da po potrebi izvrši obilazak lokacije, pregleda uslove javnih preduzeća, ugovore i drugu dokumentaciju i upozna se sa predmetom i obimom projekta;

2. Da izradi geodetsku podlogu (katastarsko-topografski plan sa katastrom vodova, instalacija i podzemnih objekata);

3. Da izradi i druge podloge i eleborate za izradu tehničke dokumentacije (geotehnički eleborat, seizmološke podloge i drugo) ukoliko je njhova izrada potrebna za pribavljanje rešenja o građevinskoj i upotrebnoj dozvoli; 

4. Da sarađuje sa korisnikom i pribavi svu neophodnu dokumentaciju u vezi izrade tehničke dokumentacije, građenja objekta, primopredaje objekta i otklanjanja nedostataka u garantnom roku;  

5. Da izradi idejno rešenje objekta i pribavi odobrenje rukovodioca izgradnje;

6. Da izradi idejne projekte i projekte pripremnih radova, ukoliko je njhova izrada potrebna za pribavljanje rešenja o građevinskoj i upotrebnoj dozvoli;

7. Da izradi potrebnu tehničku dokumentaciju za realizaciju projekta, plan preventivnih mera, i prateće eleborate i studije;

8. Da omogući vršenje tehničke kontrole tehničke dokumentacije;
9. Da obezbedi dopunske dokaze o ispravnosti i tačnosti: tekstualnih, numeričkih i grafičkih rezultata pojedinih delova ili svih delova tehničke dokumentacije i izradi sve potrebne proračune i analize na poziv rukovodioca izgradnje;

10. Da izvrši otklanjanje nedostatka u dokumentaciji izvođača u skladu sa pod-klauzulom 5.2 uslova ugovora;

11. Da pruži tehničku podršku za pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju, rešenja o građevinskoj dozvoli i prijave početka građenja objekta;

12. Da pregleda, analizira i daje obrazloženja, koja zahteva rukovodilac izgradnje, za izmene u tehničkoj dokumentaciji u toku izvođenja radova;

13. Da otkloni sve greške u tehničkoj dokumentaciji uočene tokom i izvođenja radova;

14.  Da pruži projektantski nadzor i da odgovorni projektanti učestvuju na sastancima po pozivu rukovodioca izgradnje;

15. Da pruži tehničku podršku rukovodiocu izgradnje prilikom vršenja tehničkog pregleda;

16. Da rešava i druga pitanja koja se pojave u procesu projektovanja objekta.
[bookmark: _Toc430069722]
Kordinator za bezbednost i zaštitu na radu u fazi izrade projekta

Obim projekta obuhvata obaveze kordinatora za bezbednost i zaštitu na radu u fazi izrade projekta u pogledu usluga, za svaku od lokacija ponaosob. Kordinator je obavezan:  

1. Da vrši koordinaciju primene načela prevencije u slučajevima navedenim u uredbi o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima; 

2. Da izradi plan preventivnih mera kojim je određeno uređenje gradilišta i specifične mere za bezbedan i zdrav rad na tom gradilištu; 

3. Da vodi računa da se pri izradi plana preventivnih mera uzmu u obzir sve aktivnosti u blizini gradilišta; 

4. Da priprema dokumenta, koja u skladu sa karakteristikama projekta, sadrže relevantne informacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu koje je potrebno uzeti u obzir u toku izvođenja svih radova na gradilištu;

5. Da plan preventivnih mera sadrži i specifične mere za bezbedan i zdrav rad za radove navedene u pregledu radova pri kojima se pojavljuje specifičan rizik od nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenih.

6. Da pripremi svu neophodnu dokumentaciju iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, u skladu sa zakonom i u formi neophodnoj za pribavljanja potrebnih saglasnosti i dozvola.

7. Da vrši ažuriranje (usklađivanje)  plana preventivnih mera u toku izgradnje objekta, a u skladu sa novonastalim okolnostima u toku izvođenja radova;

8. Da sve ugovorene obaveze ispuni stručno, kvalitetno, prema važećim standardima za tu vrstu posla i u ugovorenom roku i da na poziv naručioca izvede sve obaveze neophodne za realizaciju ovog projekta u skladu sa zakonom.

[bookmark: _Toc398719184][bookmark: _Toc430069723]Tehnička kontrola 

Obim projekta obuhvata obaveze Izvođača u pogledu angažovanja nezavisne organizacije za vršenje usluga tehničke kontrole tehničke dokumentacije u skladu sa zakonom. 

Tehnička kontrola 

Opšte obaveze nezavisne organizacije za vršenje usluga tehničke kontrole tehničke dokumentacije, za svaku od lokacija, i to:

1. Da po potrebi izvrši obilazak lokacije, pregleda rešenja o lokacijskoj dozvoli, uslove javnih preduzeća, ugovore i drugu dokumentaciju i upozna se sa predmetom i obimom projekta;

2. Da izradi izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli tehničke dokumentacije;

3. Da rešava i druga pitanja koja se pojave u procesu vršenja usluga tehničke kontrole; 

4. Da sve ugovorene obaveze ispuni stručno, kvalitetno, prema važećim standardima za tu vrstu posla i u ugovorenom roku.

[bookmark: _Toc430069724]Izgradnja

Obim projekta obuhvata obaveze Izvođača u pogledu izvođenja radova, i to:

1. Da organizuje i snosi troškove plaćanja naknade za uvođenje gradilišnih priključaka za potrebe izvođenja radova, troškove za utrošenu električnu energiju i vodu i druge troškova za potrebe gradilišta;

2. Da snosi troškove zakupa javnih površina za potrebe gradilišta u toku izvođenja radova;

3. Da izvrši radove na pripremi, ograđivanju i geodetskom obeležavanju parcele i objekata i druge pripremne radove u skladu sa tehničkom dokumentacijom;

4. Da izradi geodetski snimak izgrađenih temelja za potrebe pribavljanja potvrde o usaglašenosti temelja, i pribavi potvrdu o usaglašenosti temelja;

5. Da izvrši radove na proizvodnji, transportu, izgradnji i montaži prefabrikovanih (montažnih) kuća sa unutrašnjim instalacijama i opremom, do potpune funkcionalnosti;

6. Da pregleda, očisti i rekonstruiše postojeću komunalnu infrastrukturu (spoljne instalacije na parceli), i/ili izvrši radove na projektovanju-izgradnji komunalne infrastrukture (spoljnih instalacija)  iz objekta do na 2 metra od regulacione linije, do priključnih i revizionih šahtova. Obim projekta uključuje projektovanje-izgradnju  priključnih i revizionih šahtova prema uslovima nadležnih javnih preduzaća i kordinaciju sa javnim preduzećima. Obim projekta ne uključuje radove na izgradnji septičke jame i bunara za instalacije vodovoda;

7. Da postupi po primedbama i zahtevima nadležnih javnih preduzeća i pruži tehničku podršku u realizaciji uslova za priključenje objekta na komunalnu infrastrukturu;

8. Da uredno vodi građevinski dnevnik, gređevinsku knjigu, knjigu inspekcije i druge knjige i dokumentaciju predviđenu zakonom i drugim propisima;

9. Da obezbedi uslove za rad Rukovodioca izgradnje na gradilištu;

10. Da obavesti nadležne institucije ukoliko u toku izgradnje naiđe na materijalne dokaze istorijskog nasleđa, prekine izvođenje radova i preduzme mere zaštite;

11. Da se obezbedi bezbedan smeštaj i ishranu radne snage i poštovanje svih zakonom predviđenih bezbednosnih i higijensko-tehničkih uslova; 

12. Da obavesti Rukovodioca izgradnje i inspekciju rada o povredama na radu u toku izvođenja radova i da obavesti Rukovodioca izgradnje o posetama inspekcijskih organa; 

13. Da obezbedi i preduzme sve mere u cilju zaštite životne sredine i mera bezbednosti i zdravlju na radu; 

14. Da propisno odlaže otpad nastao tokom izgradnje i da po završenim radovima izvrši kompletno čišćenje gradilišta i javnih površina, sa utovarom i odvozom na deponiju;

15. Da izvrši ispitivanje ispravnosti svih sistema instalacija i opreme za potrebe vršenja tehničkog pregleda objekta i pribavljanja rešenja o upotrebnoj dozvoli;

16. Da izradi i overi geodetski snimak objekta i podzemnih instalacija za potrebe pribavljanja rešenja o upotrebnoj dozvoli i upisa objekta u katastar nepokretnosti;

17. Da izradi projekat izvedenog objekta, ukoliko je bilo odstupanja u toku izgradnje, i ukoliko je njegova izrada potrebna za pribavljanje rešenja upotrebnoj dozvoli;

18. Da pripremi potrebnu dokumentaciju i učestvuje u vršenju tehničkog pregleda; 

19. Da otkoni sve nedostatke iz izveštaja o izvršenom tehničkom pregledu;

20. Da pruži tehničku podršku za pribavljanje rešenja o upotrebnoj dozvoli i i upis objekta u katastar nepokretnosti;

21. Da rešava i druga pitanja koja se pojave u procesu izgradnje objekta;


[bookmark: _Toc430069725]ROK ZA ZAVRŠETAK 

Rok za završetak je 360 kalendarskih dana. U narednoj tabeli su prikazane preliminarne aktivnosti za realizaciju Ugovora.
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1
PRELIMINARNE OSNOVNE AKTIVNOSTI, ODGOVORNOST I PROCENJENO  TRAJANJE AKTIVNOSTI

	WBS
	Aktivnosti-faze na projektu

	Naručilac
	Izvođač
	Rukovodilac izgradnje
	Tehički pregled
	Grad
Opština
	Korisnik
	Pr.
Rok
	Početak aktivnosti

	1.0
	Uvođenje u posao
	
	
	
	
	
	
	--
	Potpisivanje ugovora

	1.1
	Predaja dokumentacije Naručilac - Izvođač
	x
	x
	x
	
	
	
	
	

	1.2
	Predaja dokumentacije Izvođač - Naručilac
	x
	x
	x
	
	
	
	
	

	1.3
	Obaveštenje o Datumu početka
	
	
	x
	
	
	
	
	

	1.4
	Datum Početka 
	
	x
	x
	
	
	
	
	Rezultat 1.0

	2.0
	Izrada  tehničke dokumentacije
i tehnička kontrola tehničke dokumentcije
	
	
	
	
	
	
	50
	Ispunjene sve aktivnosti iz tačke 1.0 

	2.1
	Izrada idejnog rešenja 
	
	x
	x
	
	
	
	
	

	2.2
	Pribavljanje saglasnosti od Rukovodioca izgradnje
	
	x
	x
	
	
	
	
	

	2.3
	Pribavljanje Lokacijskih uslova
	
	x
	
	
	
	x
	
	

	2.4
	Izrada  tehničke dokumentacije 
	
	x
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Vršenje tehničke kontrole 
	
	x
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Izrada izveštaja o izvršenoj tehničkoj kontroli
	
	x
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Otklanjanje nedostataka
	
	x
	
	
	
	
	
	

	2.8
	Pregled o otklonjenim nedostacima
	
	x
	
	
	
	
	
	

	2.9
	Izrađena tehnička dokumentacija
	x
	x
		
	
	
	
	
	Rezultat 2.0

	3.0
	Pribavljanje rešenja o građevinskoj dozvoli
	
	
	
	
	
	
	20
	Ispunjene sve aktivnosti iz tačke 2.0

	3.1
	Pribavljanje saglasnosti javnih preduzeća
	
	x
	x
	
	
	x
	
	

	3.2
	Pribavljanje rešenja o građevinskoj dozvoli
	
	x
	x
	
	
	x
	
	

	3.3
	Pravosnažnost rešenja o građevinskoj dozvoli 
	
	x
	
	
	x
	
	
	

	3.4
	Pravosnažno rešenje o građevinskoj dozvoli
	
	x
	
	
	x
	
	
	Rezultat 3.0

	4.0
	Izgradnja armirano-betonske osnove
	
	
	
	
	
	
	50
	Ispunjene sve aktivnosti iz tačke 3.0

	4.1
	Prijava početka građenja objekta
	
	x
	x
	
	x
	x
	
	

	4.2
	Izvođenje pripremnih radova i izrada temelja
	
	x
	x
	
	
	
	
	

	4.3
	Pribavljanje potvrde o usaglašenosti izgrađenih temelja od nadležnih organa
	
	x
	x
	
	x
	x
	
	

	4.4
	Izgradnja temeljih zidova, pristupnog stepeništa, AB podne ploče i trotoara
	
	x
	x
	
	
	
	
	

	4.5 
	Izveštaj o napredovanju radova
	
	x
	x
	
	
	
	
	Rezultat 4.0

	5.0
	Izgradnja osnovnih konstruktivnih elemenata  prefabrikovanih kuća 

	
	
	
	
	
	
	60
	Ispunjene sve aktivnosti iz tačke 4.0

	WBS
	Aktivnosti na projektu

	Naručilac
	Izvođač
	Rukovodilac izgradnje
	Tehički pregled
	Grad
Opština
	Korisnik
	Pr.
Rok
	Početak aktivnosti

	5.1
	Izgradnja svih fasadnih konstruktivnih i
 unutašnjih pregradnih zidova sa OSB tablama
	
	x
	x
	
	
	
	
	

	5.2
	Izgradnja krovne konstrukcije i 
krovnog pokrivača sa svim definisanim slojevima
	
	x
	x
	
	
	
	
	

	5.3
	Izgradnja kompletne spoljašnje stolarije 
sa ulaznim vratima 
	
	x
	x
	
	
	
	
	

	5.4
	Izveštaj o napredovanju radova
	
	x
	x
	
	
	
	
	Rezultat 5.0

	6.0
	Završeno građenje prefabrikovanih kuća i komunalne infrastrukture
	
	
	
	
	
	
	60
	Ispunjene sve aktivnosti iz tačke 5.0

	6.1
	Izgradnja i izvođenje svih unutrašnjih radova, instalacije i opreme  i fasade objekta
	
	x
	x
	
	
	
	
	

	6.2
	Izgradnja i izvođenje svih spoljašnjih radova, instalacija i komunalne infrastrukture
	
	x
	x
	
	
	
	
	

	6.3
	Izveštaj o napredovanju radova
	
	x
	x
	
	
	
	
	Rezultat 6.0

	7.0
	Priključenje objekta na  infrastrukturu
	
	
	
	
	
	
	40
	Ispunjene sve aktivnosti iz tačke 6.0

	7.1
	Priključenje objekta na komunalnu infrastrukturu vodovoda, kanalizacije i elekto mreže
	
	x
	x
	
	
	x
	
	

	7.2
	Ispitivanje ispravnosti instalacija i opreme za potrebe vršenja tehničkog pregleda
	
	x
	x
	
	
	
	
	

	7.3
	Rešenja i ugovori o priključenju sa zapisnicima o ispravnosti instalacija
	
	x
	x
	
	
	x
	
	Rezultat 7.0

	8.0
	Tehnički pregled objekta i 
energetska sertifikacija zgrade 
	
	
	
	
	
	
	30
	Ispunjene sve aktivnosti iz tačke 7.0

	8.1
	Početni sastanak za tehnički pregled
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	

	8.2
	Tehnički pregled objekta i 
energetska sertifikacije zgrade
	
	x
	x
	x
	
	
	
	

	8.3
	Zapisnik o izvršenom tehničkom objekta i energetskom pregledu zgrade 
	
	
	
	x
	
	
	
	

	8.4
	Otklanjanje primedbi sa tehničkog pregleda
	
	x
	x
	x
	
	
	
	

	8.5
	Pregled otklonjenih nedostaka i 
izrada zapisnika i energetskog pasoša 
	
	x
	x
	x
	
	
	
	

	8.6
	Pozitivan zapisnik komisije za tehnički pregled i izrađen energetski pasoš
	
	
	x
	x
	
	
	
	Rezultat 8.0

	9.0
	Pribavljanje rešenja o upotrebnoj dozvoli

	
	
	
	
	
	
	30
	Ispunjene sve aktivnosti iz tačke 8.0

	WBS
	Aktivnosti na projektu

	Naručilac
	Izvođač
	Rukovodilac izgradnje
	Tehički pregled
	Opština
Grad
	Korisnik
	Pr.
Rok
	Početak aktivnosti

	9.1
	Pribavljanje rešenja o upotrebnoj dozvoli
	
	x
	x
	
	
	x
	
	

	9.2
	Pravosnažnost rešenja o upotrebnoj dozvoli
	
	x
	
	
	x
	x
	
	

	9.3
	Pravosnažno rešenje o upotrebnoj dozvoli 
	
	x
	
	
	x
	x
	
	Rezultat 9.0

	10.0
	Prijem od strane Naručioca
	
	
	
	
	
	
	20
	Ispunjene sve aktivnosti iz tačke 9.0

	10.1
	Zahtev za izdavanje Potvrde o prijemu
	
	x
	x
	
	
	x
	
	

	10.4
	Potvrda o prijemu
	x
	x
	x
	
	
	x
	
	Rezultat 10.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO KALENDARSKIH DANA
	
	
	
	
	
	
	360
	



	11.
	Period za otklanjanje nedostataka
	
	
	
	
	
	
	
	Ispunjene sve aktivnosti iz tačke 10.0

	11.1
	Pregled nedostataka u 
Roku za otklanjanje nedostataka
	
	x
	x
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO KALENDARSKIH DANA
	
	
	
	
	
	
	365
	



	x
	označava odgovornost učesnika u realizaciji aktivnosti

	x
	označava obavezu učešća u realizaciji aktivnosti 



OBRATITI PAŽNJU NA OBAVEZE IZVOĐAČA NAKON IZDAVANJA POTVRDE O PRIJEMU KOJE SU DEFINISANE UGOVOROM.
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[bookmark: _Toc430069726][bookmark: _Toc379907291]SASTANCI I IZVEŠTAVANJE 

Obaveze Izvođača u pogledu komunikacije i izveštavanja na projektu su definisane napred.

[bookmark: _Toc379907293][bookmark: _Toc381693676][bookmark: _Toc430069727]Sastanci 

Izvođač je u obavezi da vrši sledeće sastanke: 

1. Početni sastanak;
2. Tehnički sastank;
3. Mesečni sastank;
4. Sastanak za tehnički pregled objekta;
5. Vanredni i drugi sastanci.

Pored navedenih sastanaka Izvođač je obavezan da organizuje sastanke i učestvuje na drugim sastancima potrebnim za kvalitetnu organizaciju i realizaciju projekta. 

Sve zapisnike na sastancima vodi tim Rukovodioca izgradnje. Zapisnik se dostavlja na pregled i saglasnost svim učesnicima sastanka elektronskom poštom u roku od 24 časova od održavanja sastanka. Pregled, saglasnost i komentari  na zapisnik moraju se vratiti zapisničaru u roku od narednih 24 časova. Svi učesnici potpisuju zapisnik na narednom sastanku. Zapisnik se izrađuje u dovoljnom broju primera.

Početni sastanak

Početni sastanak se održava neposredno nakon Datuma početka, u prostorijama Naručioca.  

Učesnici:	Naručilac
			Izvođač 
	Rukovodilac izgradnje

Kontrolni popis:	Prisutni, odsutni učesnici, pozvana lica
			Ugovorni dokumenti, dozvole, saglasnosti
			Organizacija projekta  i učesnici na projektu
			Komunikacija na projektu, registar dokumentacije
			Dogovor u vezi Odbora za odlučivanje u sporovima
			Osiguranja kvaliteta 
			Izmene i Korekcije, vanredni događaji
			Zaštita na radu i zaštita životne sredine
			Termin idućeg sastanka i drugo.

Tehnički sastanci

Tehnički sastanci se održavaju na poziv Rukovodioca izgradnje.

Učesnici:	Naručilac (po pozivu)
			Izvođač 
	Rukovodilac izgradnje

Kontrolni popis:		Prisutni, odsutni učesnici, pozvana lica
	Pregled Radova
	Pregled Programa izvođenja radova i Dinamike napredovanja
	Pregled Izmena i Korekcija 
Zaštita na radu i zaštita životne sredine
Termin idućeg sastanka i drugo

Mesečni sastanci 

Mesečni sastanci se održavaju minimalno jednom mesečno, do 8 dana u mesecu za prethodni mesec,  na gradilištu ili u prostorijama Naručioca. 

Učesnici:	Naručilac 
			Izvođač 
	Rukovodilac izgradnje

Kontrolni popis:	Prisutni, odsutni učesnici, pozvana lica
	Pregled Radova
	Pregled Programa izvođenja radova i Dinamike napredovanja
	Pregled Izmena i Korekcija 
	Pregled Izveštaja o napredovanju radova
	Pregled Privremene situacije (očekivana Okonačana situacija)
	Zaštita na radu i zaštita životne sredine
	Plan za narednih 30 dana
	Termin idućeg sastanka i drugo

Sastanak za tehnički pregled objekta 

Sastanak za tehnički pregled objekta se održava za potrebe tehničkog pregleda objekta i energetske sertifikacije zgrade, na gradilištu. 

Učesnici:	Naručilac (po pozivu)
			Izvođač i Rukovodilac izgradnje
	Komisija za Tehnički pregled i energetsku sertifikaciju objekta

Kontrolni popis:	Prisutni, odsutni učesnici, pozvana lica
	Pregled tehničke dokumentacije
	Pregled gradilišne dokumentacije
	Pregled Radova
	Pregled Izmena i Korekcija 
	Pregled izvršenih komunalnih priključaka i ispitivanja instalacija
	Po potrebi i drugo

Vanredni i drugi sastanci 

Vanredni i drugi sastanci se sprovode na poziv jedinog od učesnika u realizaciji projekta, sa svrhom donošenja odluka i zaključaka o merama koje se moraju preduzeti radi otklanjanja bitnog poremećaja u radovima ili drugih problema u realizaciji. Vanredni i drugi sastanci su uključeni u ukupni obim realizacije projekta. 
[bookmark: _Toc380612977][bookmark: _Toc381652203][bookmark: _Toc430069728]Izveštaji

Izvođač je u obavezi da obezbedi sledeće Izveštaje: 

1. Izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli tehničke dokumentacije;
2. Izveštaj o napredovanju radova;
3. Izveštaj o povredama na radu;
4. Izveštaj o prijemu radova i sekcija
5. I drugi izveštaji i analize potrebni za realizaciju projekta.

Svi izveštaji se isporučuju u 6 (šest) istovetna ukoričena primera i u elektronskom obliku na CD-u. Sva dokumenta u moraju biti uvezana,  potpisana, overena i organizovana u mape prema oblastima. U elektronskom obliku svu tekstualnu dokumentaciju dati kao doc. dokumente, sve predmere dati kao xls. dokumente, sve crteže dati kao dwg. dokumente i pdf. dokumente. Formu, izgled i sadržaj svih izveštaja propisuje Naručilac.

Izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli tehničke dokumentacije

Izveštaj o tehničkoj kontroli sadrži, izrađen od strane nezavisne organizacije u skladu sa zakonom, sadrži naročito:

1. Podatke o Naručiocu, naziv i lokaciju objekta;
2. Naziv tehničke dokumentacije koja je predmet tehničke kontrole;
3. Podatke o privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu koje je izradilo tehničku dokumentaciju koja je predmet tehničke kontrole;
4. Lično ime i zvanje odgovornog projektanta glavnog projekta i odgovornog projektanta tog dela tehničke dokumentacije;
5. Osnovne opise i sadržaj svih delova tehničke dokumentacije;
6. Osnovne podatke o objektu;
7. Podatke o privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu koje je nosilac tehničke kontrole;
8. Lično ime i zvanje odgovornog vršioca tehničke kontrole i svih ostalih vršilaca tehničke kontrole tehničke dokumentacije;
9. Dokaze da privredno društvo, odnosno drugo pravno lice koje je nosilac tehničke kontrole, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice koje je učestvovalo u tehničkoj kontroli, lice koje je odgovorni vršilac tehničke kontrole i druga lica koja su učestvovala u tehničkoj kontroli, ispunjavaju uslove za vršenje tehničke kontrole utvrđene zakonom;
10. Zaključak sa merama koje Naručilac treba da preduzme radi otklanjanjanja nepravilnosti utvrđenih tehničkom kontrolom;
11. Dopunske dokaze o ispravnosti i tačnosti tekstualnih, numeričkih i grafičkih rezultata pojedinih delova ili svih delova tehničke dokumentacije;
12. i druge potrebne podatke.

Izveštaj o napredovanju radova

Izveštaj o napredovanju radova se priprema za mesečne sastanke. Izveštaj o napredovanju radova sadrži naročito podatke o:


1. Projektu, lokaciji, korisniku, naručiocu i drugim učesnicima u projektu;
2. Ugovornoj dokumentaciji;
3. Datumu početka i roku za završetak;
4. Vremenskom periodu koji pokriva izveštaj;
5. Mesečnoj realizaciji radova i problemima u realizaciji projekta;
6. Izjavi o završenoj izgradnji armirano-betonske osnove objekta;
7. Izjavi o završenoj izgradnji osnovnih konstruktivnih elemenata;
8. Izjavi o završenim radovima;
9. Situacijama za plaćanje;
10. Izmenama i korekcijama;
11. Programu izvođenja radova i dinamika napredovanja;
12. Obezbeđenju kvaliteta; 
13. Registru dokumentacije, pitanja, obrazloženja, naloga;
14. Održanim nedeljnim, mesečnim i drugim sastancima;
15. Bezbednosti i zdravlju na radu i zaštiti životne sredine;
16. Planu aktivnosti za narednih 30 dana; i
17. Drugim bitnim podacima za realizaciju projekta.

Izveštaj o povredama na radu

Izveštaj o povredama na radu se izrađuje po potrebi u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i drugim zakonskim propisima, i dostavlja se Naručiocu i nadležnom organima. Izveštaj o povredama na radu mora da sadrži sve zakonom i propisima definisane podatke.

Izveštaj o Prijemu Radova i Sekcija

Izveštaj o Prijemu Radova i Sekcija prethodi izdavanju Potvrde o prijemu, i sadrži naročito podatke o :

1. Projektu, lokaciji, korisniku, naručiocu i drugim učesnicima u projektu;
2. Ugovornoj dokumentaciji;
3. Datumu početka i roku za završetak;
4. Vremenskom periodu koji pokriva izveštaj;
5. Radovima i problemima u realizaciji projekta;
6. Izjavi o završenim radovima;
7. Situacijama za plaćanje;
8. Izmenama i korekcijama;
9. Programu izvođenja radova i dinamika napredovanja;
10. Obezbeđenju kvaliteta; 
11. Registru dokumentacije, pitanja, obrazloženja, naloga;
12. Održanim nedeljnim, mesečnim i drugim sastancima;
13. Bezbednosti i zdravlju na radu i zaštiti životne sredine; i
14. Drugim bitnim podacima za realizaciju projekta.

[bookmark: _Toc430069729]OČEKIVANI REZULTATI

[bookmark: _Toc430069730]PROJEKTOVANJE

Izvođač je u obavezi da izradi sledeću dokumentaciju, i to :
 
1. Idejno rešenje;
2. Podloge i eleborate za izradu tehničke dokumentacije;
3. Projekat pripremnih radova;
4. Tehničku dokumentaciju za građevinsku dozvolu i izvođenje; 
5. Plan preventivnih mera;
6. Elaborat minimalnog kvaliteta projektovanog materijala i opreme; 
Izvođač je u obavezi da izvrši obaveze vezane za pripremu tehničke dokumentacije, i to :

7. Tehnička podrška Korisniku u realizaciji projekta;

Sva dokumenta se isporučuju u 6 (šest) istovetna primera u čvrstom povezu i u elektronskom obliku na CD-u. Sva dokumenta u čvrstom povezu moraju biti uvezana,  potpisana, overena i organizovana u mape prema vrstama radova i instalacija. U elektronskom obliku svu tekstualnu dokumentaciju dati kao doc. dokumente, sve predmere dati kao xls. dokumente, sve crteže dati kao dwg. dokumente i pdf. dokumente.

[bookmark: _Toc430069731]Idejno rešenje 

Izvođač je u obavezi izradi idejno rešenje u skladu sa propisima. Idejno rešenje je potrebno da sadrži sve priloge i eleborate definisane propisima, a naročito:

1. Glavnu svesku;
2. Deo arhitekture;
3. 3D Model objekta (minimalno 4 fotografije eksterijera); i
4. za inženjerske objekte, priloge u skladu sa propisima i pravilima struke.

[bookmark: _Toc430069732]Podloge i elaborati za izradu tehničke dokumentacije 

Izvođač je u obavezi da pre izrade tehničke dokumentacije izradi potrebne podloge i eleborate za izradu tehničke dokumentacije, u skladu sa uslovima nadležnih javnih preduzeća i institucija.

U podloge i eleborate spadaju: geodetske podloge ( katastarsko-topografski plan lokacije sa katastrom vodova, instalacija i podzemnih objekata), geotehnički eleborati i drugi eleborati i istraživnja u skladu sa zakonom.

[bookmark: _Toc430069733]Projekat pripremnih radova

Izvođač je u obavezi da pre izrade Tehničke dokumentacije izradi projekte pripremnih radova u skladu sa uslovima, ukoliko je njhova izrada neophodna za pribavljanje rešenja o građevinskoj i upotrebnoj dozvoli.

Projekat pripremnih radova se izrađuje sa svim zakonom definisanim prilozima.

[bookmark: _Toc430069734]Tehnička dokumentacija za dozvolu i građenje

Tehnička dokumentacija za realizaciju projekta se izrađuje za potrebe pribavljanja građevinske dozvole i za potrebe građenja objekta.

Tehničku dokumentaciju izraditi u skladu sa Uslovim Naručioca, uslovima javnih institucija i uslovima nadležnih organa za izdavanje lokacijske, građevinske i upotrebne dozovle.

Tehničkadokumentacija sadrži naročito: situaciono rešenje; detaljne inženjerskogeološke-geotehničke uslove izgradnje objekta; geodetske podloge; podatke o funkcionalnim, konstruktivnim i oblikovnim karakteristikama objekta; razradu tehničko-tehnoloških karakteristika objekta sa opremom i instalacijama; proračun građevinskih konstrukcija, stabilnosti i sigurnosti objekta; rešenje temeljenja objekta; podatke potrebnih geodetskih radova u toku izgradnje; tehničko rešenje infrastrukture sa načinom priključenja i uređenja slobodnih površina; uslove zaštite objekta i susednih objekata; tehničko-tehnološka i organizaciona rešenja za izgradnju objekta; razradu mera za sprečavanje ili smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu kroz odgovarajući tehnološki proces; troškove izgradnje i održavanja objekta; druge projekte, elaborate i podatke zavisno od namene objekta.

Prefabrikovane (montažne) kuće

Tehnička dokumentacija za građevinsku dozvolu i izvođenje prefabrikovnih (montažnih) kuća je potrebno da sadrži sve priloge i eleborate definisane propisima, a naročito je obavezna izrada sledećih projekata:

1. Arhitektura;
2. Konstrukcija i drugi građevinski projekti;
3. Hidrotehničke instalacije (instalacija vodovoda i kanalizacije);
4. Elektroenergetske instalacije;
5. Telekomunikacione i signalne instalacije;
6. Mašinske instalacije (termotehničke instalacije); 

i sledećih priloga: 

· Sinhron plan unutrašnjih instalacija; 
· Eleborat energetske efikasnosti;
· Projekat geodetskog obeležavanja.

Izvođač je u obavezi da izradi i projekat zaštite od požara, ukoliko je njegova izrada potrebna za pribavljanje rešenja o građevinskoj i upotrebnoj dozvoli.

Spoljna komunalna infrastruktura 

Tehnička dokumentacija za građevinsku dozvolu i izvođenje spoljne komunalne infrastrukture je potrebno da sadrži sve priloge i eleborate definisane propisima, a naročito je obavezna izrada sledećih projekata:

· Projekat spoljne vodovodne mreže sa definisanim priključkom na sistem vodovoda, odnosno, na sopstveni izvor (bunar) sa projektom sopstvenog izvora (bunara), a sve u skladu sa uslovima javnog preduzeća;
· Projekat spoljne mreže fekalne kanalizacije sa definisanim priključkom na sistem kanalzacije, odnosno, na vodonepropusnu septičku jamu sa projektom vodonepropusne septičke jame, a sve u skladu sa uslovima javnog preduzeća;
· Pojekat spoljne mreže elektroenergetskih instalacija;
· Sinhron plan spoljnih instalacija.
[bookmark: _Toc430069735]Plan prevantivnih mera 

Plan preventivnih mera i tehnička dokumentacija za izgradnju objekta u skladu sa propisima o planiranju i izgradnji čine osnovu za procenu rizika od nastanka povreda i oštećenja zdravlja na radnim mestima i u radnoj okolini na predmetnom gradilištu. 

Plan preventivnih mera sadrži minimalno : 

1. Šemu gradilišta;
2. Opis organizacije i tehnologije izvođenja radova;
3. Plan faza i rokova izvođenja pojedinih radova, sa detaljnim instrukcijama za koordinaciju aktivnosti poslodavaca i drugih lica;
4. Specifične mere za bezbedan i zdrav rad u odnosu na industrijske aktivnosti u blizini gradilišta;
5. Specifične mere za bezbedan i zdrav rad za radove navedene u pregledu radova pri kojima se pojavljuje specifičan rizik od nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenih.

[bookmark: _Toc430069736]Elaborat minimalnog kvaliteta projektovanog materijala i opreme

Elaborat minimalnog kvaliteta materijala prikazuje minimalni kvalitet materijala tražen Uslovima Naručioca i minimalni kvalitet materijala definisan tehničkom dokumentacijom. Elaborat minimalnog kvaliteta materijala sadrži tehničke i bezbedonosne listove proizvođača za najbitnije elemente objekta. Izvođač je potrebno da dostavi tehničke i bezbedosnosne listove Rukovodiocu izgradnje na odobrenje.

[bookmark: _Toc430069737]Tehnička podrška

Izvođač je  u obavezi da daje tehničku podršku Korisniku (vlasniku parcele) za vreme trajanja projekta za pribavljanje: informacije o lokaciji, lokacijskih uslova, saglasnosti na tehničku dokumentaciju, rešenja o građevinskoj dozvoli, prijave početka izvođenja radova, rešenja o upotrebnoj dozvoli, upis objekta u katastar nepokretnosti kod RGZ-a Republike Srbije  i drugu tehničku podršku. U tehničku podršku spada naročito:

1. Priprema i izrada zahteva i izveštaja za pribavljanje svih saglasnosti i dozvola;
2. Održavanje potrebnih sastanaka i komunikacija sa javnim preduzećim i institucijama za pribavljanje svih saglasnosti i dozvola;
3. i druge obaveze vezane za navedene poslove.

[bookmark: _Toc430069738]TEHNIČKA KONTROLA

Obim projekta obuhvata obavezu Izvođača u pogledu angažovanja nezavisne organizacije za vršenje usluga tehničke kontrole tehničke dokumentacije u skladu sa zakonom. 

[bookmark: _Toc430069739]IZGRADNJA

Izvođač se obavezuje da izgradi objekte do potpune funkcionalnosti u skladu sa Ugovorom, uključujući: 

1. Tehničku dokumentaciju;
2. Rešenjeu o građevinskoj dozvoli;
[bookmark: _Toc381652205][bookmark: _Toc430069740]REZULTATI 

Očekivani rezultati su definisani na osnovu redovnog ispunjavanja aktivnosti, obimu posla i izveštavanju i sastancima. U nastavku se popisuju očekivani rezultati:

1. Izvođač uveden u posao;
2. Izrađena tehnička dokumentacija;	
3. Izvršena tehnička kontrola tehničke dokumentacije;
4. Pribavljene saglasnosti na tehničku dokumentaciju i građevinska dozvola;
5. Izvršeno geodetsko obeležavanje;
6. Izvedeni pripremni radovi;
7. Pribavljena potvrda o usaglašenosti temelja;
8. Izvršena proizvodnja, transport, sklapanje i montaža prefabrikovanih elemenata;
9. Izvršeni izvođenje svih radova i instalacija, izgradnja objekata;
10. Izvršena kontrola u pogledu bezbednosti i zaštite na radu;
11. Izvršena kontrola u pogledu zaštite životne sredine;
12. Izvršena kontrola kvaliteta materijala i opreme;
13. Pregledani i overeni građevinski dnevnici, građevinske knjige;
14. Pregledani i overeni eleborati kvaliteta materijala i opreme;
15. Pregledane i overene mesečne situacije i okončana situacija;
16. Izvršeno redovno održavanje sastanaka i izrađeni potrebni zapisnici; 
17. Dostavljeni ugovoreni izveštaji i ispunjene ugovorne obaveze;
18. Izrađen registar i arhiva dokumentacije o izvršenim uslugama;
19. Pribavljena upotrebna dozvola i objekat upisan u RGZ Republike Srbije;
20. Izdata Potvrda o prijemu;
21. [bookmark: _Toc381652206]Izvršen obračun po završetku;
22. Izvršen pregled nedostataka u garantnom roku.
23. Izdata potvrda o dobrom izvršenom poslu;
24. Izvršen završni obračun;
25. Pregledana i overena Okončana situacija;
26. i drugi rezultati u skladu sa ugovorom.

Izvođač se obavezuje da, isporuči minimalno sleleće :

1. Tehničku dokumentaciju o izvedenom objektu;
2. Tehničku kontrolu tehničke dokumentacije;
3. Građevinski dnevnik, knjigu inspekcije i drugu gradilišnu dokumentaciju;
4. Dokaz o ispitivanju i kvalitetu ugrađenih materijala, proizvoda i opreme;
5. Zapisnik o ispitivanju svih instalacija;
6. Garantne listove za ugrađeni materijal i opremu;
7. Uputstvo za rukovanje i održavanje ugrađene opreme;
8. Pisanu izjavu o izvedenim radovima i mere za održavanje objekta;
9. Sve ključeve uredno numerisane i u dovoljnom broju primera;
10. i drugu dokumentaciju potrebnu za primopredaju.

[bookmark: _Toc430069741]ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Za primenu pravila iz oblasti zaštite životne sredine u okviru izrade tehničke dokumentacije i izgradnje objekta, odnosno izvođenja radova, zadužen je inženjer is oblasti arhitektonskih ili građevinskih radova. Zaštita životne sredine se osigurava doslednom primenom svih zakonskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine, naročito :

1. Propisa iz oblasti energijske efikasnosti;
2. Propisa iz oblasti zaštite voda i komunlanih djelatnosti;
3. Propisa iz oblasti upravljanja otpadom;
4. Propisa iz oblasti zaštite od buke.

[bookmark: _Toc430069742]BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Za primenu pravila iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu zadužena su sledeća lica ispred izvođača radova.

1. Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade projekta; 	
2. Lice za bezbednost i zdravlje na radu u toku izvođenja radova; 		

[bookmark: _Toc403669142][bookmark: _Toc430069743]KOORDINATOR ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U FAZI IZRADE PROJEKTA

Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade projekta obavlja sledeće poslove:

1. Vrši koordinaciju primene načela prevencije i to naročito: 

a. kada odlučuje o arhitektonskim, tehničkim, tehnološkim i/ili organizacionim rešenjima, u cilju planiranja različitih aktivnosti ili faza radova koji treba da se izvode istovremeno ili jedan za drugim; 
b. kada procenjuje vreme potrebno za završetak tih radova ili faza radova;

2. Izrađuje plan preventivnih mera kojim je određeno uređenje gradilišta i specifične mere za bezbedan i zdrav rad na tom gradilištu;

3. Vodi računa da se pri izradi plana preventivnih mera, kada je potrebno, uzmu u obzir sve industrijske aktivnosti u blizini gradilišta;

4. Priprema dokumenta, koja u skladu sa karakteristikama projekta, sadrže relevantne informacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu koje je potrebno uzeti u obzir u toku izvođenja svih radova na gradilištu;

5. Rešava i druga pitanja koja se pojave u procesu izgradnje objekta a tiču se bezbednosti i zdravlja na radu;

[bookmark: _Toc430069744]LICE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU 

Lice za bezbednost i zdravlje na radu obavlja poslove u skladu sa zakonom, a naročito:

1. Učestvuje u pripremi akta o proceni rizika;

2. Vrši kontrolu i daje savete poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
3. Učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada;

4. Organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline;
5. Organizuje preventivne i periodične preglede i ispitivanja opreme za rad;

6. Predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom;

7. Svakodnevno prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu;

8. Prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje;

9. Priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;

10. Priprema uputstva za bezbedan rad i kontroliše njihovu primenu;

11. Zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredstva za rad, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog;

12. Sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;

13. Vodi evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca.

14. Rešava i druga pitanja koja se pojave u procesu izgradnje objekta a tiču se bezbednosti i zdravlja na radu.





















	
	

	TEHNIČKE SPECIFIKACIJE



[bookmark: _Toc430069745]ANEKS A - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PROJEKTOVANJE-IZGRADNJU 

[bookmark: _Toc430069746]OPŠTI DEO

1. Tehničkim specifikacijama za izradu tehničke dokumentacije, proizvodnju, izgradnju i montažu prefabrikovanih (montažnih) kuća,  po sistemu projektuj i  izgradi, ugovor sa ukupnom cenom (ključ u ruke),  u cilju podrške integrisanja izbjeglih lica u lokalne zajednice i socijalno ugroženih lica, utvrđuje se veličina i sadržaj prefabrikovanih (montažnih) kuća prema broju članova domaćinstva i drugih pratećih prostora u objektu, vrsta i obim usluga i radova. 

2. Tehničke specifikacije daju upustva za izradu tehničke dokumentacije, proizvodnju, izgradnju i montažu prefabrikovanih (montažnih) kuća sa minimalnim kvalitetom materijala i opreme.

3. Izraz Tehničke specifikacije se koristi u značenju minimalnih propisa, standarda i kvaliteta materijala i opreme koje treba primjeniti u smislu obima, vrste i kvaliteta usluga, radova i opreme definisanih u narednim delovima.

4. Prefabrikovane (montažne) kuće projektovati kompaktnog volumena, i svedene arhitektonske forme. Svi objekti su: prizemni i sa krovom na dve ili četri vode. Ovakvim rešenjima se očekuje najveća iskorišćenost prostora i niža cena izgradnje.

5. Projektantska rešenja prefabrikovanih (montažnih) kuća moraju biti funkcionalna, ekonomična i da odgovaraju potrebama tražene strukture stanovanja, ekonomične forme, sa racionalnim odnosom neto i bruto površina i racionalnim odnosom korisnih površina stanova i površina pod komunikacijama i drugim prostorijama.

6. Prefabrikovane (montažne) kuće treba da sadrže natkriveni ulaz, hodnik, dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom, kupatilo, odgovarajući broj spavaćih soba i ostale prostore predviđene propisima. 

7. U skladu sa rešenjem o lokacijskoj dozvoli i uslovima javnih preduzeća projektovati mikrolokaciju, položaj i orjentaciju objekata i infrastrukturu sa pravilnim korišćenjem prirodnih karakteristika terena (osvjetlјenost, insolacija, provjetravanje, rasprostiranje zvuka, bioklimatski faktori, usklađivanje konfiguraciji terena). Potrebno je ostvariti prostornu i arhitektonsku usklađenost sa postojećim objektima i ambijentom tako da izgradnja objekta ne ugrožava stabilnost i uslove korišćenja susednih objekata.

8. Energetski razred nove zgrade, koji se iskazuje energetskim pasošem zgrade, mora biti najmanje "C" ili viši. Energetska svojstva i način izračunavanja toplotnih svojstava utvrđuju se za stambene zgrade u skladu sa Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada (“Sl. glasnik RS“, br. 69/12).



[bookmark: _Toc430069747]Osnovna tipologija prefabrikovanih (montažnih) kuća

1. Tabela prikazuje osnovne tipove objekata koji će se projektovati i graditi sa neto korisnim površinama prema sledećim tabelama:

	Tip
	Ukupan broj spavaćih soba 
	Minimalna (zadata) neto stambena površina u m2 

	Tip G
	0
	30

	Tip 1.5
	½
	41.3

	Tip 2
	1
	50

	Tip 2.5
	1+ ½
	60

	Tip 3a
	1+1
	70

	Tip 3b
	1+ ½+ ½
	70

	Tip 3.5a
	1+1+ ½
	80

	Tip 3.5b
	1+ ½+ ½+ ½
	80

	Tip Dvojna kuća
	u svakoj jedinici ½
	82.6



Minimalne neto površine prostorija i prostora u kući u m2 su:

	
	Tip G
	Tip 1.5
	Tip 2
	Tip 2.5
	Tip 3a
	Tip 3b
	Tip 3.5a
	Tip 3.5b

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dnevna soba
	16
	17
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	Spavaća soba 1*
	
	
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	Spavaća soba 1*
	
	
	
	
	11
	
	11
	

	Spavaća soba ½ **
	
	7
	
	7
	
	7
	7
	7

	Spavaća soba ½**
	
	
	
	
	
	7
	
	7

	Spavaća soba ½**
	
	
	
	
	
	
	
	7

	Obedovanje
	4
	4
	4
	4,0
	4,0
	4,0
	5,8
	5,8

	Priprema hrane 
	4
	4
	4
	5,5
	6,0
	6,0
	6,5
	6,5

	Plakarska ostava za potrebe domaćin.
	0,5
	0,6
	0,6
	0,7
	0,7
	0,7
	0,9
	0,9

	Plakarska ostava 
za hranu
	0,5
	0,6
	0,6
	0,7
	0,7
	0,7
	0,9
	0,9

	Kupatilo
	3,0
	3,3
	3,5
	3,5
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7

	WC posebna prostorija
	
	
	
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	Balon, lođa terasa
	
	1,3
	2,0
	2,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0



       Napomena:
1. *   Minimalna neto (korisna) površna za spavaću sobu za dve osobe 	1 = 11 m2
2. ** Minimalna neto (korisna) površna za spavaću sobu za jednu osobu 	½ =  7 m2
3. Tip dvojna kuća je prizemeni objekat sa dve nezavisne stambene jedinice minimalne neto površine od po 41.3 m2 svaka (Tip 1.5). Definisana ukupna minimalna neto površina za Tip Dvojna kuća iznosi 82.6 m2. Svaka stambena jedinica treba da sadrži natkriveni ulaz, hodnik, dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom, kupatilo, odgovarajući broj spavaćih soba i ostale prostore predviđene propisima. Objekat projektovati i graditi sa dva nezavisna ulaza. 
4. Površina ulaznog stepeništa i podesta se ne računa u minimalno (zadatu) neto stambenu površinu.



[bookmark: _Toc430069748]Lokacije za izgradnju prefabrikovanih (montažnih) kuća

1. Lokacije za izgradnju prefabrikovanih (montažnih) kuća su definisane u prethodnim poglavljima Uslova Naručioca.

[bookmark: _Toc430069749]PRIPREMNI RADOVI

1. Pre početka izgradnje objekta potrebno je projektovati i izvršiti pripremne radove na lokaciji: 

· izrada i montaža zaštitne ograde oko gradilišta (cele parcele);
· izrada i montaža ulazno-izlazne kapije;
· izrada i montaža dve gradilišnih tabli;
· izrada plana organizacije gradilišta;
· priključenje na elektro mrežu;
· priključenje na vodovodnu mrežu;
· priključenje na kanalizacionu mrežu;
· izrada prostora za odgovornog rukovodioca gradilišta i Rukovodioca izgradnje;
· izrada prilaznih rampi i puteva;
· izrada zaštitnih nadstrešnica za materijal;
· grubo i fino čišćenje gradilišta;
· prijavljivanje početka izgradnje nadležnim službama;
· i drugi pripremni radovi u skladu sa zakonom i propisim.

2. Obeležavanje gradilišta projektovati i izvršiti pomoću napred definisanih tabli, a prema uputstvima dobijenim od Naručioca i Rukovodioca izgradnje;
 
· Obeležavanje gradilišta gradilišnom tablom u skladu sa Pravilnikom o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table;

· Obeležavanje gradilišta sa dve informacione table projekta (RHP table ),  dimenzija 170 x 150 centimetara; 

· Obeležavanje objekta sa jednom informacionom pločom A3 formata (297x420mm).

Obeležavanje gradilišta navedenim tablama je obavezno izvršiti u periodu od uvođenja Izvođača u posao do 6 (šest) meseci od primopredaje Radova sa Naručiocem.

U skladu sa potrebama obavezna je i primena dodatnih tabli i obaveštenja u cilju veće bezbednosti radnika i trećih lica.

[bookmark: _Toc430069750]ZEMLJANI RADOVI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

1. Nakon obeležavanja objekta na predmetnoj lokaciji, izvršiti čišćenje terena i skidanje humusa, do sloja samonikle zemlje, posle čega se kopaju kanali za temelje. 

2. Temelji se fundiraju na minimalnoj dubini od 80cm od kote terena i rade u svemu prema statičkom proračunu i proračunu konstrukcije. Ispod temelja se postavlja tampon sloj nabijenog šljunka minimalne debljine d=10cm. Temelji su povezani sa temeljnim gredama prema statičkom proračunu i proračunu konstrukcije.
3. Prefabrikovane (montažne) kuće se izrađuju (postavljaju) na AB temeljima proračunatim na sva opterećenja (stalno, korisno, od snega, vetra, seizmičkih uticaja i druga) za datu lokaciju. Potrebno je projektovati i izvesti i temelj dimnjaka. Kompletnu temeljnu konstrukciju i podnu ploču projektovati i izvesti da prihvati sva opterećenja i uticaje (statičke i dinamičke), a sve u skladu sa važećim zakonima i propisima.

4. Sokleni (temeljni) zidovi se projektuju i izvode od AB betona, u dvostrukoj daščanoj oplati, prema statičkom proračunu i proračunu konstrukcije. Sokleni (temeljni) zidovi se mogu projektovati i izvoditi od betonskih blokova, prema statičkom proračunu i proračunu konstrukcije. Debljina soklenih zidova se usvaja prema proračunu, a visina soklenih zidova (visina kote AB podne ploče) se projektuje i izvodi na minimalno 45cm od kote trotoara. U gornjoj zoni soklenog zida izvode se AB serklaži u svemu prema statičkom proračunu i proračunu konstrukcije. 

5. Između soklenih zidova vrši se nasipanje i nabijanje zemlje u slojevima od 15cm do potrebne zbijenosti i do potrebne visine. Preko nabijene zamlje se postavlja tampon šljunka od minimalno 10cm koji služi kao podloga podnoj AB ploči, visine prema statičkom proračunu i proračunu konstrukcije, ali ne manje od 10cm.  AB serklaže i AB podnu ploču izvoditi u istom trenutku kao celinu.

6. Soklene zidove je potrebno malterisati do početne lajsne za termoizolaciju, izrađene od aluminijuma, za početno učvrščivanje i postavljanje termoizolacionih ploča na fasadne zidove. Finalno se sokleni zidovi obrađuju kulir malterom, akrilni malter napravljen od raznobojnog mermernog granulata u obliku paste namenjen je dekorativnoj zaštiti svih vrsta fino obrađenih fasadnih površina.

7. Preko soklenih zidova i podne ploče projektuje se i izvodi odgovarajuća termo i hidroizolacija, preko koje se izvodi cementna košuljica minimalne visine od d=50-60mm, u zavisnosti od finalne obrade poda.

8. Hidroizolacija AB podne ploče se izvodi u dve faze. U prvoj fazi (pre postavljanja i montaže objekta) izvodi se hidroizolacija u trakama širine 25-30cm ispod temeljača, a u drugoj fazi (posle postavljanja i montaže objekta) izvodi se hidroizolacija na preostalom delu površine. 

9. Hidroizolacija se izvodi na sledeći način, prvo se izvodi bitumenski hladni premaz kao prethodni premaz pre ugradnje hidroizolacije a nakon toga se izvodi hidroizolacija od hidroizolacione trake sa uloškom od staklenog voala, sa obe strane obložen plastomernim bitumenom (bitumen modifikovan sa APP-om) i zaštićen polietilenskom folijom sa odgrejavanjem i varenjam spojeva (kondor).

10. Oko objekta projektovati i izvesti trotoare minimane širine od 90cm i minimalne debljine od 10cm od AB ili nabijenog betona u svemu prema statičkom proračunu i proračunu konstrukcije, a dilatacione fuge između trotoara i objekta  i ostalih delova zaliti bitumenom. Ispod trotoara se postavlja tampon šljunka minimalne debljine 10cm. Trotoar izvesti sa dilatacijama u nagibu od minimalno 2% od objekta.




[bookmark: _Toc430069751]OSNOVNA KONSTRUKCIJA OBJEKTA

1. Svi drveni konstruktivni elementi za montažne kuće moraju da budu projektovani i izrađeni od čamove građe minimalno I/III klase, veštački osušene, tako da ne sadrži više od 14% vlažnosti, u svemu prema standardu SRPS EN 1611-1. Svi drveni konstruktivni elementi moraju biti zaštićeni sredstvima protiv gljivica i insekata koji poseduju odgovarajuće ateste.

[bookmark: _Toc430069752]Podna konstrukcija

1. Nakon izrade hidroizolacije AB podne ploče, projektovati i izraditi termoizolaciju poda od ekspandiranog ili ekstrutiranog polistirena (EPS ili XPS), preko cele osnove do temeljača, debljine prema proračunu iz Elaborata o energetskoj efikasnosti. Minimalna dozvoljena pritisna opteretivost termoizolacije na podu je veća ili jednaka 4 tone/m2. Termoizolacija na podu mora da bude minimalnog kvaliteta EPS 150 u skladu sa standardom SRPS EN 13163.

2. Preko termoizolacije projektovati i izraditi građevinsku PVC foliju za razdvajanje cementne košuljice od termoizolacije, a po obodu prostorija postaviti polietilensku ivičnu razdelnu traku,  za zvučno razdvajanje cementne košuljice (estrih poda) od zidova. Nakon toga izvršiti izradu cementne košuljice koja je ojačna i dodatno armirana vlaknima od polipropilena ili polietilena ili na drugi način a prema proračunu. Cementna košuljica je ujedno i sloj za pad u podu kupatila. 

3. Na izrađenu cementnu košuljicu, u skladu sa namenom prostorije, projektovati i izvesti sunđerastu podlogu za laminat od polietilenske pene, preko koje se postavlja jakopresovani laminat (HLP), sa klik sistemom, minimalne debljine 8mm, minimalne tvdoće 23, dezena - prirodni (natur) hrast. 

4. Po obodu zidova projektovati i izraditi lajsne za laminat izrađene od medijapana, farbane poliuretanskom bojom ili obložene melaminskom folijom, u beloj boji, orjentacionih dimenzija (v/š/d): 60 x 16 x 2000 mm.

5. Na izrađenu cementnu košuljicu, na podu u kupatilu, projektovati i izraditi dodatnu hidroizolaciju, jednokomponentnu cementnu tečnu hidroizolaciju, na koju se nakon sušenja postavljaju keramičke pločice u sloju lepka za keramičke pločice, minimalne klase C2 prema SRPS EN 12004. Projektovati i izvesti da se cementna košuljica pre nanosa jednokomponentnog hidroizolacionog premaza premaže prajmerom dubokog dejstva za izjednačavanje upijanja nejednako upijajućih podloga sa dodatnim hidrofobiranjem.

6. Projektovati i izvesti unutrašnje podne glazirane (GL) keramičke pločice, minimalnog kvaliteta II klase, grupe B (suvo presovane pločice) prema SRPS EN 14411, sa upijanjem vode Ia (E ≤ 0.5%) ili Ib (0,5% < E ≤ 3%) prema SRPS ISO 10545-3, otporne na habanje PEI 3 u skladu sa važećim standardima (EN ISO 10545-7).

7. Spojnice između keramičkih pločica ispuniti fleksibilnom vodoodbojnom fug masom.

8. Prilikom projektovanja i izvođenja naročito obratiti pažnju na potrebnu debljinu cementne košuljice, u kupatilu i kuhinji, tako da se usled različitih slojeva i materijalizacije podova, dobije ista visina na završnom sloju poda u svim prostorijama.

9. Spoljna stepeništa i podove spoljnih terasa, obložiti keramičkim neklizajućim pločicama ili granitnom keramikom minimalnog kvaliteta  II klase, grupe B (suvo presovane pločice) prema SRPS EN 14411, sa upijanjem vode Ia (E ≤ 0.5%) prema SRPS ISO 10545-3, otporne na habanje PEI 4 u skladu sa važećim standardima (EN ISO 10545-7).

10. Za oblaganje spoljnih stepeništa i podova spoljnih terasa koristiti lepak za pločice i fug mase namenjene za spoljnu upotrebu i otporne na mraz.
11. Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada najveća dozvoljena vrednosti koeficijenta prolaza toplote Umax. (W/m2K) za pod na tlu iznosi 0,3 W/m2K.

[bookmark: _Toc430069753]Zidna konstrukcija

1. Zidne elemente projektovati i izraditi kao montažne ramove sastavljene od jednodelnih vertikala i horizontala, dvostrano blanjanih, tako da se dobije ujednačena debljina svih elemenata. Zidni elementi moraju biti tako urađeni da zadovoljavaju sve važeće standarde i propise kako u pogledu termo, hidro i zvučne izolacije, tako i nosivosti i konstrukcije objekta i protivpožarne zaštite. 

2. Zidni elementi se izrađuju u radionici prema glavnom projektu i isporučuju na gradilište, a mogu biti spoljni i unutrašnji, puni ili sa ugrađenim prozorima i vratima u zavisnosti od mesta u sklopu objekta. Zidne elemente projektovati i izvoditi u modularnim dimenzijama.

3. Konstrukcija svih nosećih zidnih elemenata je drveni ram širine u skladu sa proračunom konstrukcije, ali ne manje od 100mm, bez obloga. Obloge sa unutrašnje i spoljašnje strane drvenog rama su OSB 3 vlagootporne konstruktivne ploče (ploče od orjentisanih pločastih ivera), minimalne debljine 11mm. U drveni ram, se projektuje i postavlja staklena mineralna vuna, minimalne debljine, koja služi kao toplotna i zvučna izolacija. Termoizolaciju od staklene mineralne vune u konstruktivnom zidu odabrati u skladu sa proračunom iz Elaborata o energetskoj efikasnosti i u skladu sa standardom SRPS EN 13162 i negorivosti A1.

4. Raster vertikala je potrebno uskladiti sa dimenzijama OSB 3 ploča a u svemu prema preporukama proizvođača. OSB 3 ploče za drveni ram se ne smeju pričvršćivati glatkim ekserima, i vezu projektovati i ostvariti ili vijcima za drvo ili ekserima sa nazubljenim ili uvijenim telom koristeći pneumatski zabijač eksera. 

5. Montaža zidnih elemenata i spajanje u jednu celinu se vrši pomoću temeljača i venčanica u skladu sa proračunom konstrukcije. Temeljače se predhodno premazuju bitulitom i ankerišu za soklene (temeljne) zidove i AB podnu ploču.

6. Sa spoljašnje strane zidnog elementa projektovati i izvesti “kontaktnu fasadu“ od ploča od ekspandiranog polistirena (EPS), za termoizolaciju fasadnih zidova, debljine prema proračunu iz Elaborata o energetskoj efikasnosti. Termoizolacija fasadnih zidova mora da bude minimalnog kvaliteta EPS 70 u skladu sa standardom SRPS EN 13163.

7. Ekspandirani polistiren (EPS) lepiti jednokomponentnim niskoekspandirajućim poliuretanskim lepkom ili drugim odgovarajućim lepkom. Dodatno pričvršćivanje EPS ploča projektovati i izvesti upotrebom odgovarajućih plastičnih tiplova sa čeličnim pocinkovanim vijkom u skladu sa tehničkim propisima za ovu vrstu posla.
8. Nakon lepljenja i učvršćivanja, na ploče od ekspandiranog polistirena je potrebno projektovati i izvesti malter za lepljenje i rabiciranje termoizolacionih ploča sa armaturnom alkalno postojanom staklenom mrežicom.

9. Nakon sušenja maltera za lepljenje i rabiciranje termoizolacionih ploča celi fasadni zid premazati prajmerom dubokog dejstva za izjednačavanje upijanja nejednako upijajućih podloga sa dodatnim hidrofobiranjem. Na tako pripremljne slojeve projektovati i izvesti završni fasadni tankoslojni akrilni malter, u pastoznom stanju, namenjen za zaštitu fasadnih zidnih površina. Fasadu projektovati i izraditi kao punu zrnastu (Full) strukturu, granulacije 2mm, u bojama po zahtevu Naručiocaa i Korisnika.

10. Sa unutrašnje strane fasadnih zidnih elementa, u skladu sa standardima, projektovati i izvesti parnu branu, (Sd) ≥ 35 m prema SRPS EN 1931.  Na unutrašnju oblogu od OSB 3 ploče, projektovati i izraditi završnu oblogu od standardnih građevinskih gips-kartonskh građevinskih ploča, tipa A u skladu sa SRPS EN 520, sa poluzaobljenom konusnom ivicom, minimalne debljine 12,5mm. 

11. Završnu oblogu za sanitarne prostorije i kuhinju (zid gde su projektovani kuhinjski elementi), projektovati i izvesti impregniranim vlagootpornim gips-kartonskim pločama, tipa H2 u skladu sa SRPS EN 520,  sa poluzaobljenom konusnom ivicom, minimalne debljine 12,5mm. 

12. Pre završne obrade gips-kartonske ploče na svim vertikalnim i horizontalnim spojevima bandažirati i ispuniti spojnice materijalima za ove nemene, glatki prelaz između spojnica je potrebno da bude ispunjen i ogletovan široko oko 250-300mm (kvalitet Q2). 

13. Nakon bandažiranja i ispunjavanja spojnica, projektovati i izvesti u skladu sa namenom prostorija, gletovanje kompletne površine gips-kartonske ploče glet masama namenjenim za ove nemene i obojenje poludisperzionim bojama u minimalno dva prelaza. 

14. Kompletnu površinu impregniranih vlagootpornih gips-kartonskih ploča u sanitarnim prostorijama nakon bandažiranja i ispunjavanja spojnica premazati prajmerom dubokog dejstva za izjednačavanje upijanja nejednako upijajućih podloga sa dodatnim hidrofobiranjem. Nakon navedenog premaza, projektovati i izvesti dodatnu hidroizolaciju zidova, jednokomponentnu cementnu tečnu hidroizolaciju, na koju se nakon sušenja postavljaju keramičke pločice u sloju lepka za keramičke pločice, minimalne klase C2 prema SRPS EN 12004. 

15. Projektovati i izvesti unutrašnje zidne glazirane (GL) keramičke pločice, minimalnog kvaliteta II klase, grupe B (suvo presovane pločice) prema SRPS EN 14411, sa upijanjem vode III (E > 10%) prema SRPS ISO 10545-3.

16. Spojnice između keramičkih pločica ispuniti fleksibilnom vodoodbojnom fug masom.

17. Zidovi u kupatilu i sanitarnim prostorijama su do plafona finalno obrađeni keramičkim pločicama. Zidovi u kuhinji na kojima su projektovani kuhinjski elementi su do visine od 1,60 metra finalno obrađeni keramičkim pločicama. Preostali deo površine do plafona se gletuje glet masama namenjenim za ove nemene i boji poludisperzionim bojama u dva prelaza. 

18. Na uglovima u kupatilu projektovati i izvesti elastičnu hidroizolacionu traku za zaptivanje ivica i fuga, sa pletenom poliesterskom mrežicom za lepljenje sa obe strane i elastičnom zonom u sredini, koja se koristi kao deo sistemskog rešenja zaptivanja u kombinaciji sa vodonepropusnim lepkom za keramiku, keramičkim pločicama i jednokomponentnim cementnim hidroizolacionim materijalima. Traka je minimalne debljine 6mm, vodonepropusna do 3,0 Bara.

19. Projekat termotehničkih instalacija definiše poziciju spolјnih i unutrašnjih jedinica klima uređaja i na tim mestima je potrebno projektovati i  izvesti potrebna ojačanja konstrukcije u fasadnim zidu kako bih se moglo izvršiti postavljanje klima uređaja, kao i pozicije otvora u fasadnom zidu za spajanje spoljašnje i unutrašnje jedinice klima uređaja.

20. Potrebno je projektovati i izvesti potrebna ojačanja konstrukcije u fasadnom i pregradnom zidu kako bih se moglo izvršiti postavljanje sanitarnih i kuhinjskih elemenata.

21. Konstrukcija unutrašnjeg pregradnog zida je drveni ram, širine u skladu sa proračunom konstrukcije ali minimalno d=80mm, bez obloga. Obloge sa unutrašnje i spoljašnje strane drvenog rama jesu OSB 3 vlagootporne konstruktivne ploče (ploče od orjentisanih pločastih ivera) minimalne debljine d=9mm. Između obloga od OSB 3 ploča, odnosno u drveni ram, se postavlja staklena mineralna vuna minimalne debljine d=80mm koja služi kao zvučna izolacija. Izolaciju od staklene mineralne vune u pregradnom zidu odabrati u skladu sa standardom SRPS EN 13162 i negorivosti A1.

22. Preko OSB 3 ploča projektovati i izvesti gips-kartonske građevinske ploče minimalne debljine d=12,5mm. Tip građevinskih ploča (A ili H2) i završnu obradu pregradnih zidova projektovati i izvesti u skladu sa namenom prostorije i prethodnim opisima.

23. Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada najveća dozvoljena vrednost koeficijenta prolaza toplote Umax. (W/m2K) za spoljni fasadni zid iznosi 0,3 W/m2K.

[bookmark: _Toc430069754]Plafonska konstrukcija

1. Plafonsku konstrukciju projektovati i izvesti od konstruktivnog drvenog roštilja, termoizolacije, parne brane i plafonske obloge. Ispod donjih pojaseva krovnih nosača, projektovati i izvesti, konstruktivni drveni roštilj od letvi, preko koga se sa donje strane postavlja parna brana (Sd) ≥ 35 m i skladu sa SRPS EN 1931, i plafonska obloga od standardnih građevinskih gips-kartonskh građevinskih ploča, tipa A u skladu sa SRPS EN 520, sa poluzaobljenom konusnom ivicom, minimalne debljine 12,5mm.

2. Pre završne obrade plafonske gips-kartonske ploče na svim vertikalnim i horizontalnim spojevima bandažiratii ispuniti spojnice materijalima za ove nemene, glatki prelaz između spojnica je potrebno da bude ispunjen i ogletovan široko oko 250-300mm (kvalitet Q2). Nakon bandažiranja i ispunjavanja spojnica projektovati i izvesti gletovanje kompletne gips-kartonske ploče glet masama namenjenim za ove nemene i obojiti poludisperzionim bojama u dva prelaza.

3. Preko konstruktivnog drvenog roštilja od letvi i gips-kartonskih ploča projektovati i izvesti toplotnu i zvučnu izolaciju od staklene mineralne vune, debljine prema proračunu iz Elaborata o energetskoj efikasnosti. Termoizolaciju od staklene mineralne vune na plafonu odabrati u skladu sa proračunom iz Elaborata o energetskoj efikasnosti i u skladu sa standardom SRPS EN 13162 i negorivosti A1.
4. Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada najveća dozvoljena vrednost koeficijenta prolaza toplote Umax. (W/m2K) za međuspratnu konstrukciju ispod negrejanog prostora iznosi 0,3 W/m2K.

[bookmark: _Toc430069755]Krovna konstrukcija 

1. Krovna konstrukcija se projektuje i izrađuje u radionici od krovnih nosača u svemu prema statičkom proračunu i proračunu konstrukcije. Montaža nosača se projektuje i izvodi preko zidne konstrukcije sa potrebnim spregovima. 

2. Krovni nosači se međusobno povezuju daščanom oplatom u krovnim ravnima, plafonskim letvama u plafonskim ravnima i vertikalnim spregovima, čime se postiže prostorna stabilnost krova i objekta. Sve veze krovne konstrukcije se izvode odgovarajućim ekserima ili pomoću specijanih spojenih sredstava (npr. nazubljenih metalnih konektera). 

3. Preko daščane oplate projektovati i postaviti vodonepropusnu i paropropusnu krovnu foliju (klase W1 prema SRPS EN 1928 i sposobnost difuzije vodene pare (Sd) ≤ 0,04 m prema SRPS EN 1931), podužne i poprečne (kontra-letva) letve, tako da se dobija provetravanje ispod krovnog pokrivača. 

4. Kontra-letve treba da obezbede nesmetanu ventilaciju krovnog pokrivača, pa je potrebno projektovati i izvesti optimalan broj ventilirajućih crepova (u svemu prema preporuci proizvođača crepa). Takođe je potrebno projektovati i izvesti ventilaciju tavanskog prostora preko minimalno dve rešetke na kalkanskim ili zabatnim zidovima, ukoliko postoje. U tom slučaju, rešetke projektovati i izvesti sa adekvatnom dvostrukom zaštitnom mrežicom koja sprečava ulazak insekata u tavanski prostor.

5. Pokrivanje krova projektovati i izraditi presovanim glinenim crepom sa falcovima, I klase, za pokrivanje krovova u nagibu većem od 22°, boja crepa natur (prirodna). Za pokrivanje krovova projektovati i specijalne glinene elemente za pokrivanje, crep-sa probojem za ventilacionu cev, crep-ventilacioni, crep-leva završnica, crep-desna završnica, crep-slemeni, crep-trokraki slemeni, crep-početni, crep-prelazni  i drugi i metalne snegobrane za crep.

6. Venci krova i strehe (minimalne širine 60 cm) se opšivaju aluminijumskom lamperijom od embosiranog aluminijuma (hrapave površine), minimalne debljine aluminijuma 0,4mm, sa zaštitnim premazom (polisterska boja, braon ili bele boje, preko podkonstrukcije od letvi.

[bookmark: _Toc430069756]Stolarija - spoljašnja

1. Ulazna vrata projektovati i izvesti od minimalno petokomornih PVC profila sa čeličnim ojačanjima u profilu (boja bela). Ispuna vrata je pun drveni ili PVC panel ili drugi odgovarajući panel debljine po proračunu iz Eleborata o energetskoj efikasnosti, a vrata su opremljena špijunkom, bravom, eloksiranom ručicom, imaju dva dihtunga na području praga i sav potreban okov. 

2. Prozore i balkonska vrata projektovati i izvesti od minimalno petokomornih PVC profila. Staklo na prozorima i balkonskim vratima projektovati prema proračunu iz Elaborata o energetskoj efikasnosti. Prozori i balkonska vrata su opremljeni eloksiranom ručicom i svim potrebnim okovom. 
3. Prozore i balkonska vrata projektovati i izvesti kao jednokrilne sa funkcijama otvaranja i kipovanja ili dvokrilne sa funkcijama otvaranja oba krila i kipovanjem jednog krila. Izbor i dimenzionisanje otvora izvršiti prema zahtevima prostorije u sklopu kojih se ugrađuje i prema standardima osvetljaja za tu namanu prostorije. 

4. Prozore i blakonska vrata ugraditi u zidne elemente na gradilištu posle montaže, odnosno, nakon pokrivanja objekta. Boja profila bela. 

5. Unutrašnje parapete prozora obložiti medijapanom, farbanim poliuretanskom bojom ili obloženim melaminskom folijom, u beloj boji.

6. Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada najveće dozvoljene vrednosti koeficijenta prolaza toplote Umax. (W/m2K) za ulazna vrata iznosi 1,6 (W/m2K) a za prozore i balkonska vrata iznosi 1,5 (W/m2K).

[bookmark: _Toc430069757]Stolarija unutrašnja

1. Unutrašnja vrata se projektuju i izrađuju kao jednokrilna, duplošperovana sa ispunom od kartonskog saća sa ili bez nadsvetla. 
2. Krilo vrata je potrebno da bude minimalne debljine 40 mm, izrađeno od čamovog drvenog rama obloženo medijapan pločama, ispunjeno kartonskim saćem i farbano poliuretanskom farbom u tri sloja, bele boje. Površinu krila projektovati i izvesti ravnu sa ili bez kanelura. 
3. Dovratnik (štok ili futer) projektovati i izradito od medijapana ili u kombinaciji medijapan-drvo-medijapan (trodelni). Dovratnik je obložen malaminskom folijom ili farban poliuretanskom farbom u tri sloja, bele boje. Isporučuje se ugerovani.

4. Pervajz lajsnu, projektovati i izvesti minimalne širine 70 mm, L oblika, od medijapana.  Ugerovana i učvrščuje se sa ekscentrima čime omogućava dodatno obostrano podešavanje, sa prednje strane min. + 20 mm, sa zadnje strane min. + 10 mm.  Obložena malaminskom folijom ili farbana poliuretanskom farbom u tri sloja, bele boje.

5. Vrata se isporučuju sa ugrađenom bravom, prihvatnikom brave, mašinski ugrađenim šarkama, eleksiranom ručicom i svim ostalim potrebnim okovima za funkcionisanje.

[bookmark: _Toc430069758]Dimnjak i ventilacija

1. Za potrebe grejanja u objektu se projektuje i izvodi jednostruki ili dvostruki slobodno stojeći dimnjak, prečnika po proračunu.

2. Dimnjak projektovati i izvesti kao troslojni montažni dimnjački sistem namenjen za sva ložišta i sve vrste goriva. 

3. Dimnjak projektovati i izvesti sastavljen je od: dimnjačke cevi od tehničke keramike, izolacije oko cevi dimnjaka od kamene vune minimalne minimalne specifične težine 80kg/m3, spoljneg dimnjačkog plašta od lakog betona, vatrostalnog lepka u kartušama, vatrootpornih i gasno nepropusnih atestiranih troslojnih vratanaca, kondenz posude, priključaka za reviziju i ložišta, krovne ploče od staklo betona, nosača tervola i tvrdih tervol ploča za priključke, ventilacione rešetke, dilatacione rozete od nerđajućeg čelika. 
4. Spoljnu dimenziju dimnjačkog plašta projektovati i izvesti u skladu sa prečnikom dimnjačke cevi. Potrebno je projektovati i izvesti  ugradnju plašteva koji omogućavaju statičku stabilnost dimnjaka iznad krova. 

5. Sve prostorije u objektu je poželjno da budu prirodno provetravane. Ukoliko ne postoji prirodno provetravanje prostorija (kupatilo, ostava, kuhinja) potrebno je da se projektuje i izvede prinudno, veštačko, provetravanje.

[bookmark: _Toc430069759]Limarski radovi

1. Projektovati i izraditi horizontalne i vertikalne oluke za odvodnjevanje atmosferskih voda sa krovne površine, preseka proračunatog u odnosu na slivnu površinu. Projektovati i izraditi sve potrebne opšivke krova i dimnjaka (vetar-lajsne, uvodni limovi i druge opšivke) a na prozorima, sa spoljašnje strane, projektovati i izvesti okapnice od lima (solbanke) sa prepustom od minimalno 40mm u odnosu na završni sloj kontaktne fasade. 

2. Materijal za sve limarske radove je čelični pocinkovani i farbani lim u beloj ili braon boji, minimalne debljina lima 0,5 mm.

[bookmark: _Toc430069760]INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE – OPŠTA SPECIFIKACIJA

1. Projektovati sledeće instalacije vodovoda i kanalizacije: 

· instalacije hladne i tople sanitarne vode ,
· instalacije sanitarne kanalizacije,
· instalacije spolјnog razvoda vodovoda i kanalizacije;
· ukoliko ne postoji izgrađen sistem vodovoda projektovati sopstveni izvor (bunar) u skladu sa propisima i uslovima nadležnog javnog preduzeća;
· ukoliko ne postoji izgrađen sistem kanalizacije projektovati vodonepropusnu septičku jamu u skladu sa propisima i uslovima nadležnog javnog preduzeća;

2. Izgraditi sledeće instalacije vodovoda i kanalizacije: 

· instalacije hladne i tople sanitarne vode ,
· instalacije sanitarne kanalizacije,
· instalacije spolјnog razvoda vodovoda i kanalizacije;
· realizacija projekta ne obuhvata izgradnju sopstvenog izvora (bunara) i vodonepropusne septičke jame, već samo projektovanje navedenih sistema.

3. Opšti uslovi za postavljanje vodova:

· svi horizontalni vodovi postavljaju se sa padom prema najnižem ispusnom mestu;
· cevi se kroz zid ne smeju voditi koso već upravno na površinu zida.;
· vodovodne cevi ne smeju prolaziti kroz zidove dimnjaka i ventilacionih kanala, kroz kanalska okna, ispod poda klozeta i tamo gde mogu biti izložene zagađenju i koroziji;
· na mestima ukrštanja sa dugim instalacijama drugim vodovodnim cevima, vodovodne cevi se moraju postaviti i zaštititi u svemu prema propisima;
· na mestima gde su izložene zamrzavanju, cevi se moraju termički izolovati;
· svi ventili i ispusne slavine treba da budu istog prečnika kao i cev.
4. Projektovati i izvesti cevni materijal u skladu sa sledećim, to jest :

· instalacije spoljne vodovodne mreže projektovati od polietilenskih (PE) vodovodnih cevi a instalacije sanitarne hladne i tople vode unutar objekta projektovati od polipropilenskih (PP-R) vodovodnih cevi i fazonskih komada;
· spoljni razvod fekalne kanalizacije predvideti od PVC-U kanalizacionih cevi klase opterećenja SN4, unutrašnji razvod kanalizacije projektovati od polipropilenskih niskošumnih kanalizacionih cevi za kućnu kanalizaciju izuzev razvoda po sanitarnim čvorovima gde treba predvideti troslojne polipropilenske kanalizacione cevi;
· sve kanalizacione mreže propisno ventilirati, a projektom predvideti ventilacije od PVC ili PP kanalizacionih cevi i fazonskih komada sa završnom ventilacionom kapom;
· na spoljnoj kanalizaciji predvideti tipska betonska reviziona okna za normalnu eksploataciju i održavanje mreže.

5. Projektovati i izvesti instalacije vodovoda i kanalizacije iz objekta do na 2 metra od regulacione linije, radi priključenja objekata na infrastrukturu, što podrazumeva izgradnju priključnog šahta za vodu i revizionog šahta za kanalizaciju, a sve prema uslovima nadležnog javnog komunalnog preduzeća.

6. Ukoliko ne postoji izgrađen sistem vodovoda projektovati i izvesti instalacije vodovoda iz objekta do pozicije sopstvenog izvora (bunara), radi priključenja objekata na infrastrukturu, što podrazumeva izgradnju priključnog šahta za vodu, a sve prema uslovima nadležnog javnog komunalnog preduzeća. Uslovi Naručioca ne predviđaju nabavku, isporuku i ugradnju sopstvenog izvora (bunara).

7. Ukoliko ne postoji izgrađen sistem kanalizacije projektovati i izvesti instalacije kanalizacije iz objekta do vodonepropusne septičke jame, radi priključenja objekata na infrastrukturu, što podrazumeva izgradnju revizionog šahta za kanalizaciju, a sve prema uslovima nadležnog javnog komunalnog preduzeća. Uslovi Naručioca ne predviđaju nabavku, isporuku i ugradnju vodonepropusne septičke jame.

[bookmark: _Toc430069761]Instalacije vodovoda

1. Unutrašnje instalacije vodovoda i priklјučke na spolјnu vodovodnu mrežu, projektovati i izvesti u svemu prema propisima, standardima i uslovima javnih komunalnih preduzeća. 

2. Snadbevanje sanitarnih potrošača projektovati i izvesti iz spoljne ulične mreže, bunara ili drugog izvora saglasno uslovima javnog komunalnog preduzeća. 

3. Merenje utroška sanitarne hladne vode projektovati i izvesti u saglasnosti sa uslovima izdatim od strane nadležnog  javnog komunalnog preduzeća.

4. Hidraulički proračun vodovodne mreže uraditi prema broju izlivnih mesta, odnosno prema broju sanitarnih uredjaja. Kao približno tačan i zadovolјavajući proračun može se smatrati proračun prema broju jedinica opterećenja (JO), sa sračunatim gubicima. Pri dimenzionisanju mreže voditi računa o preporukama o dozvolјenoj brzini vode u cevima.

5. Zbog lakšeg održavanja sistema instalaciju opremiti svom potrebnom armaturom i fitingom. Svako priklјučno mesto mora imati propusni ili EK ventil zbog zamene baterije, slavine ili bojlera, a za svaki pojedinačni mokri čvor predvideti centralni ventil. Obavezno predvideti ispusni ventil na krajevima vertikala cevi za potrebe pražnjenje mreže.

6. Celokupnu mrežu projektovati i izvestiod vodovodnih cevi, prečnika prema proračunu, i pri tome voditi računa o nagibima cevi za potrebe pražnjenja mreže. Snabdevanje toplom vodom projektovati i izvesti individualnim akumulacionim električnim bojlerima.

7. Ukoliko raspoloživi pritisci u vodovodnoj mreži na najvišem točećem mestu ne obezbeđuju minimalni pritisak od 0.5 bara, projektovati i izvesti uređaj za povišenje pritiska. Uređaj za povišenje pritiska može se predvideti samo ako nema ekonomičnijeg i jednostavnijeg rešenja (povećanje prečnika cevi i smanjenje gubitaka u instalaciji).

8. Cevi sanitarne vode na mestima gde može doći do smrzavanja zaštititi termoizolacijom i po potrebi elektro kablovima.

[bookmark: _Toc430069762]Instalacije kanalizacije

1. Unutrašnje instalacije kanalizacije i priklјučke na sekundarnu kanalizacionu mrežu ili septičku jamu, projektovati i izvesti u svemu prema propisima, standardima i uslovima javnog komunalnog preduzeća.

2. Kod projektovanja i izvođenja kanalizacionih priklјučaka na gradsku kanalizacionu mrežu ili vodonepropusnu septičku jamu posebnu pažnju obratiti na položaj graničnog šahta i na propisane kaskade u graničnom i priklјučnom šahtu. Za svaki objekat predvideti jedan priklјučak na kanalizacionu mrežu, ukoliko je u skladu sa uslovima nadležnog komunalnog preduzeća.

3. Odvođenje otpadnih i fekalnih voda rešiti isklјučivo zatvorenim sistemom, sa revizionim fazonskim komadima u revizionim oknima. 

4. Hidraulički proračun kanalizacione mreže za otpadne i fekalne vode uraditi relevantnom metodom, a prema količinama izliva i jednovremenosti korišćenja pojedinih sanitarnih uređaja. Dimenzije cevi odrediti na bazi hidrauličkog proračuna i propisa za minimalne dimenzije cevi. Na mreži projektovati i izvesti dovolјan broj revizija za laku kontrolu i  održavanje sistema. Na krajevima fekalnih vertikala projektovati i izvesti ventilacione rešetke u skladu sa arhitektonskim rešenjem krovnog pokrivača. Posebnu pažnju obratiti na opšivanje otvora za prodor vertikala kroz krovnu konstrukciju.

5. Za pravilno funkcionisanje  i održavanje mreže projektovati i izvesti dovoljno revizionih komada.U slučaju potrebe, zbog visinskih razlika, odnosno udaljenosti mesta priključka prevideti pumpe za prepumpavanje kanalizacije.

6. Odvod od klasične ili tuš kade rešiti preko podnog slivnika.

7. Vodonepropusnu septičku jamu projektovanti su skladu sa propisima iz ove oblasti i to kao armirano-betonsku ili PVC vodonepropusnu septičku jamu, a u skladu sa uslovima nadležnih javnih preduzeća.

[bookmark: _Toc430069763]Sanitarna oprema i pribor kupatilu i kuhinji

1. Svi sanitarni objekti, pribor i oprema treba da budu minimalno II klase kvaliteta. U sklopu projektne dokumentacije predati tehnički izveštaj, hidrauličke proračune, predmer sa predračunom radova i opreme i grafičku dokumentaciju.

2. Ugrađivanje sanitarnih uređaja treba se izvesti precizno prema priloženim detaljima u skladu sa arhitektonsko-građevinskim projektom i projektom enterijera.

3. Kuhinja u objektu  se projektuje i izvodi sa miminalno sledećom opremom: 

· jedan kuhinjski element izrađen od univera sa radnom pločom minimalnih dimenzija 150x60cm sa sudoperom od nerđajućeg čelika i pločom za ceđenje (min. dimenzije sudopera 80x50cm) i visećim kuhinjskim elementom od univera minimalnih dimenzija 150x30cm (dezen univera: prirodni hrast, dezen radne ploče: bela);
· jedna jednoručna stojeća hromirana baterija za sudoperu za montažu na niskomontažni bojler od 5 litara; 
· jedan niskomontažni bojler od 5 litara (minimalna snaga elektrogrejača 1500w); 
· plastični sifon sa odvodnom cevi; i 
· slavine sa holenderom za priključak mašine za pranje sudova, a odvod mašine rešiti preko sifona za sudoperu ili nezavisnim odvodom. 

4. Kupatilo u objektu projektuje se i izvodi sa mimnimalno sledećom opremom:

· jedna tuš kada ili kada od akrila; 
· jedna hromirana tuš baterija za toplu i hladnu vodu, 
· jedan keramički umivaonik sa stalkom;
· jedna hromirana baterija za umivaonik za toplu i hladnu vodu;
· plastični sifon sa odvodnom cevi;
· jedna keramička WC šolja sa plastičnm poklopcem i ispiračem (vodokotlić);
· jedna električna grejalica za kupatilo (minimalna snaga elektrogrejača 2000w);
· jedna slavina  i odvod za mašinu za pranje veša; 
· jedan električni bojler minimalne zapremine 50 litara, (minimalna snaga elektrogrejača 2000w).

5. U kupatilu projektovati i izvesti : 

· jedno ogledalo minimalnih dimenzija 70x50cm, 
· jedan plastičan držač za peškire, 
· dva plastična držača za sapun, 
· jedan plastičan držač za toalet papir, 
· jedan plastični držač za WC četku, 
· dva plastična držača za čašu i 
· jednu plastičnu korpu za otpatke.

6. Za tipove objekata kod kojih se projektuje i izvodi zasebna prostorija WC-a, prostoriju projektovati i izvesti sa mimnimalno sledećom opremom:

· jedan keramički umivaonik;
· jedna hromirana baterija za umivaonik za toplu i hladnu vodu;
· plastični sifon sa odvodnom cevi;
· jedna keramička WC šolja sa plastičnm poklopcem i ispiračem (vodokotlić);
· jedna električna grejalica za zasebnu prostoriju WC-a (minimalna snaga elektrogrejača 2000w);

7. Za tipove objekata kod kojih se projektuje i izvodi zasebna prostorija WC-a, u prostoriji projektovati i izvesti:

· jedno ogledalo minimalnih dimenzija 70x50cm, 
· jedan plastičan držač za peškire, 
· dva plastična držača za sapun, 
· jedan plastičan držač za toalet papir, 
· jedan plastični držač za WC četku, 
· dva plastična držača za čašu i 
· jednu plastičnu korpu za otpatke.

8. Kupatilo i zasebna prosotrija WC-a moraju imati mogućnost ventiliranja preko otvora na fasadi ili putem ventilacionog kanala. 

[bookmark: _Toc430069764]ELEKTROINSTALACIJE I TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE

1. Projektovati i izvesti unutrašnje električne instalacije i njihove priklјučke na spolјnu mrežu u svemu prema važećim propisima, preporukama, standardima i uslovima nadležne elektrodistribucije.

2. Razvod elektro instalacije jake struje u objektu projektovati i izvesti tako da zadovolji sve kriterijume za instalaciju u montažnim objektima. Instalaciju izvesti kao trofaznu, ukoliko se to drugačije ne bude zahtevalo po dobijanju uslova od nadležne elektrodistribucije.

3. Uslove za priključenje objekta na niskonaponsku mrežu definiše nadležna elektrodistribucija čija je obaveza i priključenje objekta tj. isporuka i ugradnja napojnog kabla do mernog razvodnog ormana (MRO) kao i montaža mernog razvodnog ormana (MRO) sa brojilom. Projektovati i izgraditi postolje (nosač) za merni razvodi orman (MRO) prema uslovima nadležne elektrodistribucuje; 

4. Od mernog razvodnog ormana (MRO) u kome su smešteni: trofazno dvotarifno brojilo 10-40A, uklopni sat, odnosno MTK prijemnik, projektovati i izvesti polaganje glavnog napojnog kabla do razvodne table (RT) u objektu (iznad ulaznih vrata). 

5. U razvodnoj tabli (RT) projektovati i izvesti montažu zaštitnog uredjaja diferencijalne struje, kao i osigurača za napojne vodove osvetljenja i priključnica, električno zvono i lampicu za signalizaciju tarife. Razvodna tabla je tipske izrade, a mora biti projektovana i izrađena u svemu prema važećim propisima i standardima. Instalaciju u objektu projektovati i izvesti tako da bude omogućeno komandovanje termičkim potrošačima u stanu.

6. Napojni vod od ormana sa brojilom (MRO) do razvodne table u objektu (min. PP00-Y 5x10 mm2) projektovati i izvesti da se kroz objekat sprovede u zaštitnoj PVC cevi ugrađenoj u montažnom panelu. Ukoliko se kabl polaže kroz zemlju, polagati ga na propisanoj dubini (min. 80cm) ispod kote terena u celoj trasi do objekta. Presek kabla je potrebno odrediti  na osnovu očekivanog jednovremenog maksimalnog opterećenja instalacije.

7. Razvod kablova u montažnom delu objekta projektovati i izvesti u instalacionim cevima izrađenim od samogasivog materijala, ugrađenim u instalcionom zidu u montažnim panelima ili POK kanalima od samogasive plastike, montiranim na posebno za tu namenu postavljenoj dasci, koja se postavlja po donjem pojasu rešetkastog krovnog nosača. Grananje kablova predvideti u instalacionim kutijama tipa OG, za nazidnu montažu, koje se montiraju po tavanskoj dasci. 

8. U svim prostorijama projektovati i izvesti instalaciju električnog osvetlјenja, sa postavlјanjem serijskih prekidača u svim sobama, dnevnom boravku i kuhinji, kao i sa kombinovanom prekidačkom jedinicom ispred kupatila. U svim prostorijama predvideti postavljanje odgovarajućih svetiljki. U kupatilima i ostavama predvideti instalaciju, svetilјke i drugu opremu u odgovarajućoj propisima predviđenoj zaštiti.

9. Za priključenje pojedinih monofaznih i trofaznih potrošača projektovati i izvesti potreban broj monofaznih i trofaznih priključnica sa zaštitnim kontaktom “šuko”. 
10. Priklјučak za mašinu za rublјe, posuđe, grejalicu u kupatilu i električne bojlere predvideti preko 16A “kip” prekidača, sa posebnih izvoda. 

11. Za priklјučenje električnog štednjaka (šporeta) projektovati i izvesti poseban trofazni izvod sa odgovarajućom priklјučnicom. 

12. Projektovati i izvesti priključnice za split-jedinice, a u svemu u skladu sa projektom termotehičkih instalacija. 

13. U svakoj sobi projektovati i izvesti po jednu priključnicu sa posebnog strunog kruga, kako bi bila mogućau potreba električnog grejnog tela, zavisno od potreba korisnika. 

14. Na svim mestima na kojima je predviđeno postavljanje telefonske i TV priključnice, projektovati i izvesti i dve priključnice jake struje. 

15. Sve prekidače i priključnice predvideti na propisnoj visini, a u skladu sa potrebama pojedinih prostorija.

16. U kupatilima projektovati i izvesti postavljanje izvoda za električnu grejalicu i bojler, kao i postavljanje priključnice za mašinu za pranje rublja i priključnice pored ogledala. Sva oprema u kupatilima (svetiljke i priključnice) potrebno je da bude u odgovarajućoj zaštiti u skladu sa propisima i standardima za vlažne prostorije.

17. U kuhinji je, pored potrebnog broja priključnica za štednjak (šporet), frižider, mašinu za pranje posuđa, potrebno projektovati i izvesti postavljanje dve priključice iznad radnog elementa za priključenje kuhinjskih aparata.

18. Za instalaciju telefonske mreže projektovati i izvesti po jednu RJ11 utičnicu u svakoj sobi, a koncentraciju smestiti u odgovarajući ITO orman na ulazu u objekat. Instalaciju predvideti provodnicima JH(St)H, postavljenim kroz instalacione cevi odgovarajućeg preseka. 

19. Projektovati i izvesti odgovarajuću cev za uvod telefonskog kabla u objekat do ITO ormana.
20. Radi omogućavanja prijema TV signala projektovati i izvesti postavljanje po jedne TV priključnice u svakoj sobi. Projektovati i izvesti centralno mesto ulaska kabla u objekat. Instalaciju predvideti odgovarajućim kablovima.Kablove voditi kroz instalacione cevi. Nabavka opreme za prijem i distribuciju radio i TV signala nije predmet ovog Projekta već samo unutrašnje instalacije.

21. Projektovati i izvesti temelјne uzemlјivače u temelјima objekata, kao i klasičnu gromobransku instalaciju, a u objektima izvesti instalaciju zaštite od opasnog napona dodira primenom zaštitnih mera u skladu sa tehničkim uslovima nadležne elektrodistribucije. Celokupna instalacija u objektu mora biti izvedena sa vođenjem posebnog zaštitnog provodnika, uz potpunu primenu mera zaštite od električnog udara.

22. Zaštitu od opasnog napona dodira predvideti primenom zaštitnog uređaja diferencijalne struje (ZUDS) u TT sistemu, sa povezivanjem na temeljni uzemljivač, pocinkovanu traku položenu u temelj objekta. 

23. Kao dodatnu meru zaštite od opasnog napona dodira primeniti sistem izjednačavanja potencijala u vlažnim i mokrim prostorijama galvanskim povezivanjem svih metalnih masa, koje u normalnom pogonu nisu pod naponom, na sabirnicu za izjednačavanje potencijala u kutiji PS-49, provodnikom P/Y 4 mm2 uvučenim u cev Ø13,5 mm.

[bookmark: _Toc430069765]TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE SA TOPLOTNIM IZVOROM

1. Projektovati i izvesti unutrašnje mašinske instalacije prema važećim propisima, preporukama, standardima i uslovima nadležnih javnih preduzeća.

2. Potrebno je za svaki objekat projektovati zasebno grejanje na čvrsto gorivo.  Za toplotni izvor predvideti peć na čvrsto gorivo, pozicioniran u dnevnoj sobi, a cevni razvod projektovati i izvesti cevima do grejnih tela u svakoj prostoriji. 

3. Proračun toplotnih gubitaka uraditi na osnovu spoljne projektne temperature i koeficijenata prolaza toplote usvojenih iz Elaborata energetske efikasnosti. 

4. Unutrašnje projektne temperature u prostorijama usvojiti u zavisnosti od njihove namene, a prema preporukama i propisima za ovu vrstu objekta.

5. Usvojiti jednocevni ili dvocevni sistem radijatorskog grejanja. Kao grejna tela projektovati aluminijumske radijatore, a njihovu visinu prilagoditi visinama parapeta. U kupatilima za grejna tela projektovati sušače.

6. Odzračivanje instalacije izvesti pomoću odzračne cevne mreže sa automatskim odzračnim ventilima.

7. Projektom definisati  i hlađenje objekta u toku letnjeg perioda. Obavezno je projektom definisati pozicije spolјne i unutrašnje jedinice klima uređaja i na tim mestima u arhitektonsko građevinskom projektu projektovati i izvesti potrebna ojačanja konstrukcije kao i izradu otvora u fasadnom zidu za spajanje klima uređaja. Uslovi Naručioca ne predviđaju nabavku, isporuku i ugradnju klima uređaja.

8. Projekat obuhvata kompletno projektovanje sistema termotehničkih instalacija a izvodi se samo cevni razvod u objektu (instalacija podnog cevnog razvoda). Uslovi Naručioca ne predviđaju nabavku, isporuku i ugradnju radijatora, ventila i toplotnog izvora.

[bookmark: _Toc430069766]MERE ZAŠTITE, VEK UPOTREBE I ODRŽAVANJE OBJEKTA

Projektovati i obezbediti zaštitu okoline, deponiranje i odvoz otpada, mere zaštite od požara, urbanističke mere zaštite u skladu s važećim propisima.

Projektovati objekat tako da bude u upotrebi u skladu sa standardnim vekom postojanja prefabrikovanih (montažnih) kuća.

Propisati uslove za održavanje objekta.
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