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[bookmark: _Toc420328829]UVOD

[bookmark: _Toc379907274][bookmark: _Toc420328830][bookmark: _Toc377835631]APLIKACIJA RHP PROJEKTA – VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKTI

Navedena komponenta Regionalnog stambenog programa (Regional Housing Programme–RHP) definiše višeporodično stanovanje na novim lokacijama i odnosi se na izbegla lica koja se žele integrisati u lokalnu zajednicu.

Dokument definiše obim usluga za tehničku kontrolu tehničke dokumentacije za građenje višeporodičnih stambenih objekata.

[bookmark: _Toc420328831]TEHNIČKA KONTROLA

Naredna tabela prikazuje lokacije u gradovima i opštinama u Republici Srbiji na kojima se planira izgradnja višeporodičnih stambenih objekata. 

U navedenim tabelma su definsani sledeći podaci:

1. Procenjen ukupan broj stanova za svaku od lokacija, a od toga:

· Procenjen broj stanova za ZK*;   (ZK* – Zakup / kupoprodaja);
· Procenjen broj  stanova za SSZU*  (SSZU** - Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima).

2. Procenjena ukupna neto površina stanova = procenjen ukupan broj stanova * prosečna neto površina stana (43m2);

Sve površine navedene u tabelama su neto stambene površine.

Prosečna neto površina jednog stana iznosi 43 m2 i definisana je na osnovu prethodnih faza realizacije regionalnog stambenog programa (SRB2 i SRB4).  Promene ukupno procenjenih neto stambenih površina objekata su dozvoljene do maksimalno 5% uz saglasnost Naručioca. Promene ukupno procenjenih neto stambenih površina objekata do maksimalno 5% ne smatra se promenom okolnosti, izmenama ili izuzetnim uslugama i ne utiče na promenu Ugovorene cene i definisanih rokova.

Naručilac će u fazi izrade idejnog rešenja odrediti konačnu strukturu stambenih jedinica za svaku od lokacija, a što ne može uticati na ukupno ponuđenu cenu Konsultanta.
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JUŽNA I ISTOČNA SRBIJA
	R.b.
	Grad / Opština
	Procenjen ukupan broj stanova
	Procenjen broj stanova za ZK*
	Procenjen broj stanova za SSZU**
	Procenjena ukupna neto površina stanova (m2)

	1
	Požarevac
	20
	20
	--
	860,00

	2
	Malo Crniće
	6
	--
	6
	258,00

	3
	Žabari
	12
	--
	12
	516,00

	4
	Svilajnac
	15
	15
	--
	645,00

	5
	Kruševac
	40
	40
	--
	1720,00

	6
	Niš
	55
	40
	15
	2365,00

	Ukupno procenjeno 
	148
	115
	33
	6364,00




ŠUMADIJA I ZAPADNA SRBIJA
	R.b.
	Grad / Opština
	Procenjen ukupan broj stanova
	Procenjen broj stanova za ZK*
	Procenjen broj stanova za SSZU**
	Procenjena ukupna neto stambena površina (m2)

	1
	Loznica
	60
	30
	30
	2580,00

	2
	Krupanj
	5
	--
	5
	215,00

	3
	Ub
	20
	20
	--
	860,00

	4
	Valjevo
	20
	--
	20
	860,00

	5
	Mionica
	16
	9
	7
	688,00

	6
	Užice
	30
	30
	--
	1290,00

	7
	Lučani
	15
	15
	--
	645,00

	8
	Čajetina
	12
	12
	--
	516,00

	9
	Novi Pazar
	20
	13
	7
	860,00

	Ukupno procenjeno 
	198
	136
	62
	8.514,00





VOJVODINA 
	R.b.
	Grad / Opština
	Procenjen ukupan broj stanova
	Procenjen broj stanova za ZK*
	Procenjen broj stanova za SSZU**
	Procenjena ukupna neto stambena površina (m2)

	1
	Kikinda
	16
	16
	--
	688,00

	2
	Bački Petrovac
	3
	3
	--
	129,00

	3
	Temerin
	64
	64
	--
	2752,00

	4
	Zrenjanin
	40
	40
	--
	1720,00

	5
	Bačka Palanka
	16
	16
	--
	688,00

	6
	Sremska Mitrovica
	30
	30
	--
	1290,00

	7
	Irig 
	12
	--
	12
	516,00

	8
	Sremski Karlovci
	16
	12
	4
	688,00

	9
	Pančevo
	8
	8
	--
	344,00

	Ukupno procenjeno 
	205
	189
	16
	8.815,00




NOVI SAD
	R.b.
	Grad / Opština
	Procenjen ukupan broj stanova
	Procenjen broj stanova za ZK*
	Procenjen broj stanova za SSZU**
	Procenjena ukupna neto stambena površina (m2)

	1
	Novi Sad
	276
	276
	--
	11.686,00

	Ukupno procenjeno 
	276
	276
	--
	11.686,00
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[bookmark: _Toc379907283][bookmark: _Toc420328832]OBIM  USLUGA

Obim usluga obuhvata sledeće obaveze Konsultanta:

· vršenje tehničke kontrole projekata za građevinsku dozvolu u skladu sa Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni (“Sl. glasnik RS“, br. 23/2015 i 77/2015);

· vršenje kontrole projekata za izvođenje u skladu sa zahtevima Naručioca definisanim ovim dokumentom. Kontrola projekata za izvođenje naročito obuhvata: proveru usklađenosti projekta sa zakonom i drugim propisima, tehničkim normativima i standardima koji se primenjuju za građenje objekata odgovarajuće vrste i namene, kao i međusobnu usklađenost projekata koji su njegov sastavni deo.
	
Pored odredba definisanih ugovorom, Konsultant je u obavezi da sa pažnjom vrši obaveze i radove koje obuhvataju sve poslove predviđene sledećim dokumentima i propisima, dostupnim na srpskom jeziku :

1. Zakonom o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US i 132/2014 i 145/2014);
2. Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 i 91/2015);
3. Zakonom o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS“, br. 111/2009 i 20/2015);
4. Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni (“Sl. glasnik RS“, br. 23/2015 i 77/2015);
5. Pravilnikom o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova (“Sl. glasnik RS“, br. 58/2012, 74/2015 i 82/2015);
6. Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekta, kojim se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invalitidetom, deci i starim osobama (“Sl. glasnik RS“, br. 22/2015);
7. Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada (“Sl. glasnik RS“, br. 69/2012);
8. Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada (“Sl. glasnik RS“, br. 61/2011);
9. Uredbom o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (“Sl. glasnik RS“, br. 19/2009 i 95/2010);
10. Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti (“Sl. glasnik RS“, br. 40/2015);
11. Uslovima nadležnih javnih preduzeća i institucija;
12. Drugim važećim zakonima, propisima, pravilnicima, tehničkim propisima i standardima za ovu vrstu usluga.

[bookmark: _Toc420328833]POČETAK USLUGA

Početak usluga je definisan u uslovima Ugovora.

[bookmark: _Toc420328834][bookmark: _Toc379907285]Datum početka 

Datum početka usluga Konsultanta je pisani nalog Naručioca za početak vršenja usluga kontrole  tehničke dokumentacije.


[bookmark: _Toc379907288][bookmark: _Toc420328835]LISTA AKTIVNOSTI I OBAVEZA 

Konsultant se obavezuje da sve obaveze po Ugovoru izvede u skladu sa važećim zakonskim i tehničkim propisima, da rešava i druga pitanja koja se pojave u procesu vršenja usluga tehničke kontrole, da sve ugovorene obaveze ispuni stručno, kvalitetno, prema važećim standardima za tu vrstu posla i u ugovorenom roku. U nastavku se popisuje obim usluga i obaveza Konsultanta.

[bookmark: _Toc420328836]Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu

Obim usluga obuhvata obaveze Konsultanta u pogledu vršenja usluga tehničke kontrole projekta za građevinsku dozvolu, i to:

1. Da usluge tehničke kontrole projekta za građevinsku dozvolu vrši kontinualno istovremeno sa izradom projekta za građevinsku dozvolu;

2. Da po potrebi izvrši obilazak lokacije, pregleda rešenja o lokacijskoj dozvoli, uslove javnih preduzeća, ugovore i drugu dokumentaciju i upozna se sa predmetom i obimom projekta;

3. Da izvrši kontrolu projekta za građevinsku dozvolu, u pogledu usklađenosti projekta za građevinsku dozvolu sa Obimom usluga za izradu tehničke dokumentacije i zahtevima Naručioca;

4. Da izvrši tehničku kontrolu projekta za građevinsku dozvolu u skladu sa  propisima;

5. Da izradi izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli projekta za građevinsku dozvolu;

[bookmark: _Toc420328837]Kontrola projekta za izvođenje

Obim projekta obuhvata obaveze Konsultanta u pogledu vršenja usluga kontrole projekta za izvođenje, i to:

1. Da usluge kontrole projekta za izvođenje vrši kontinualno istovremeno sa izradom projekta za izvođenje;

2. Da izvrši kontrolu projekta za izvođenje u skladu sa sledećim zahtevima Naručioca:

· Da li je projekat za izvođenje izrađen u skladu sa Obimom usluga za izradu tehničke dokumentacije i zahtevima Naručioca;

· Da li je projekat za izvođenje usklađen sa zakonima i drugim propisima i da li je izrađen u svemu prema tehničkim propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i građenje te vrste i namene objekta;

· Da li projekat za izvođenje ima sve delove neophodne za građenje objekta utvrđene propisom kojim se određuje sadržina, način i postupak izrade tehničke dokumentacije;

· Da li su u projektu za izvođenje priložene sve potrebne dozvole i saglasnosti;

· Da li su u projektu za izvođenje ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih radova i rezultati dopunskih prethodnih i istražnih radova izvršenih za potrebe izrade tehničke dokumentacije, kao i sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i druge podloge i podaci;

· Da li projekat za izvođenje sadrži numeričke podatke, statičke i druge proračune i podatke o tehničkim i tehnološkim modelima i postupcima primenjenim za utvrđivanje stabilnosti, sigurnosti, funkcionalnosti i trajnosti objekta, predviđenim materijalima, opremi i instalacijama u objektu, i dokaze da je njihov izbor racionalan;

· Da li je u projektu za izvođenje na odgovarajući način projektovana organizacija i tehnologija građenja i da li su potpuni tehnički uslovi i opisi za izvođenje radova;

· Da li su u projektu za izvođenje obezbeđene tehničke mere za zaštitu životne sredine i sprečavanje nepovoljnih uticaja na okolno zemljište i na okolne objekte, u toku izgradnje i u toku korišćenja objekta;

· Da li je obezbeđena međusobna usklađenost svih delova projekta za izvođenje;

· Da izvrši kontrolu predmera i predračuna svih radova iz projekta za izvođenje;

· Da li projekat za izvođenje sadrži sve elemente u pogledu tehničkih propisa, veličine i kvaliteta materijala i opreme i druge elemente u pogledu standarda iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu; 

· Da li projekat za izvođenje sadrži sve potrebne dokaze da projektovani materijali i oprema zadovoljavaju zakonom predviđene protivpožarne uslove i standarde;

· Da od strane Projektanta obezbedi dopunske dokaze o ispravnosti i tačnosti tekstualnih, numeričkih i grafičkih rezultata pojedinih delova ili svih delova tehničke dokumentacije, ukoliko utvrdi da je neophodna provera tačnosti;

3. Da izradi izveštaj o izvršenoj kontroli projekta za izvođenje;

[bookmark: _Toc420328838]ROK ZA ZAVRŠETAK 

Konsultant vrši usluge tehničke kontrole od početka izrade tehničke dokumentacije, odnosno Konsultant vrši usluge kontinualno istovremeno sa izradom tehničke dokumentacije. 

[bookmark: _GoBack]Rok za završetak usluga je 170 kalendarskih dana od Datuma početka. U narednoj tabeli su prikazane preliminarne aktivnosti za realizaciju Ugovora.

PRELIMINARNE OSNOVNE AKTIVNOSTI, ODGOVORNOST I PROCENJENO  TRAJANJE AKTIVNOSTI

	WBS
	Faza izrade tehničke dokumentacije 
Aktivnosti 
	Naručilac
	Projektant
	Tehnička kontrola
	Grad
Opština
	Korisnik
	Prcenjeni
Rok
	Početak aktivnosti

	1.0
	Uvođenje u posao
	
	
	
	
	
	--
	Stupanje ugovora na snagu

	1.2
	Predaja dokumentacije Naručilac -  Projektant
	x
	x
	
	
	
	
	

	1.3
	Obaveštenje o Datumu početka
	x
	x
	
	
	
	
	

	1.4
	Datum Početka 
	
	x
	
	
	
	
	Rezultat 1.0

	2.0
	Idejno rešenje
	
	
	
	
	
	30
	Ispunjene sve aktivnosti iz tačke 1.0 

	2.1
	Poseta lokaciji i izrada neopodnih podloga
	
	x
	
	
	
	
	

	2.2
	Izrada idejnog rešenja 
	
	x
	
	
	
	
	

	2.3
	Saglasnosti Naručioca na idejno rešnje
	x
	x
	
	
	
	
	Rezultat 2.0

	3.0
	Lokacijski uslovi
	
	
	
	
	
	30
	Ispunjene sve aktivnosti iz tačke 2.0

	3.1
	Zahtev za pribavljanje lokacijskih uslova
	
	x
	
	x
	
	
	

	3.3
	Pribavljeni lokacijski uslovi  
	
	x
	
	x
	
	
	Rezultat 3.0

	4.0
	Projekat za građevinsku dozvolu (PGD)
	
	
	
	
	
	30
	Ispunjene sve aktivnosti iz tačke 3.0

	4.1
	Izrada projekta za građevinsku dozvolu
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	4.2
	Izrađen projekat za građevinsku dozvolu
	
	x
	x
	
	
	
	Rezultat 4.0

	5.0
	Tehnička kontrola  projekta za građ. dozvolu
	
	
	
	
	
	5
	Ispunjene sve aktivnosti iz tačke 4.0

	5.1
	Tehnička kontrola 
	
	
	x
	
	
	
	

	5.2
	Pozitivan izveštaj tehničke kontrole
	
	
	x
	
	
	
	Rezultat 5.0

	6.0
	Građevinska dozvola
	
	
	
	
	
	10
	Ispunjene sve aktivnosti iz tačke 5.0

	6.1
	Zahtev za pribavljanje građevinske dozvole
	
	x
	
	x
	
	
	

	6.2
	Pribavljena građevinska dozvola  
	
	x
	
	x
	
	
	Rezultat 6.0

	7.0
	Projekat za izvođenje (PZI)
	
	
	
	
	
	60
	Ispunjene sve aktivnosti iz tačke 6.0

	7.1
	Izrada projekta za izvođenje 
	x
	x
	x
	
	
	
	

	7.2
	Izrađen projekat za izvođenje
	
	x
	x
	
	
	
	Rezultat 7.0

	8.0
	Kontrola projekta za izvođenje
	
	
	
	
	
	5
	Ispunjene sve aktivnosti iz tačke 7.0

	8.1
	Vršenje kontrole projekta za izvođenje
	
	
	x
	
	
	
	

	8.2
	Pozitivan izveštaj kontrole projekta za izvođenje
	
	
	x
	
	
	
	Rezultat 8.0

	9.0
	Prijem dokumentacije od strane Naručioca
	
	
	
	
	
	--
	Ispunjene sve aktivnosti iz tačke 8.0

	9.1
	Primopredaja dokumentacije Projektant-Naručilac
	x
	x
	
	
	
	
	

	9.2
	Izvršena primopredaja kompletne dokumentacije
	x
	x
	
	
	
	
	Rezultat 9.0

	
	UKUPNO KALENDARSKIH DANA
	
	
	
	
	
	170
	





	x
	označava odgovornost učesnika u realizaciji aktivnosti

	x
	označava obavezu učešća u realizaciji aktivnosti 
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[bookmark: _Toc420328839][bookmark: _Toc379907291]SASTANCI I IZVEŠTAVANJE 

Obaveze Konsultanta u pogledu komunikacije i izveštavanja na projektu su definisane napred.

[bookmark: _Toc379907293][bookmark: _Toc381693676][bookmark: _Toc420328840]Sastanci 

Konsultant je u obavezi da vrši sledeće sastanke, i to: 

1. Početni sastanak;
2. Sastanak za primopredaju izveštaja;
3. Vanredne i druge sastanke.

Pored navedenih sastanaka Konsultant je obavezan da organizuje sastanke i učestvuje na drugim sastancima potrebnim za kvalitetnu organizaciju i realizaciju projekta. 

Sve zapisnike na sastancima vodi tim Konsultanta. Zapisnik se dostavlja na pregled i saglasnost svim učesnicima sastanka elektronskom poštom u roku od 24 časova od održavanja sastanka. Pregled, saglasnost i komentari  na zapisnik moraju se vratiti zapisničaru u roku od narednih 24 časova. Svi učesnici potpisuju zapisnik na narednom sastanku. Zapisnik se izrađuje u dovoljnom broju primera.

Početni sastanak

Početni sastanak se održava neposredno nakon Datuma početka, u prostorijama Naručioca.  

Učesnici:	Naručilac
			Projektant
	Konsultant

Kontrolni popis:	Prisutni, odsutni učesnici, pozvana lica
			Ugovorni dokumenti, dozvole, saglasnosti
			Organizacija projekta  i učesnici na projektu
			Komunikacija na projektu, registar dokumentacije
			Osiguranja kvaliteta 
			Izmene i Korekcije, vanredni događaji
			Zaštita na radu i zaštita životne sredine
			Termin idućeg sastanka i drugo.

Sastanak za primopredaju 

Sastanak za primopredaju se održava u roku od 8 dana od pozitivnog izveštaja o izvršenoj tehničkoj kontroli projekta za građevinsku dozvolu i kontroli projekta za izvođenje u prostorijama Naručioca.  
Učesnici:	Naručilac
	Konsultant

Kontrolni popis:	Prisutni, odsutni učesnici, pozvana lica
Pregled izvršenih usluga
Pregled dimaničkog plana i izvršenja usluga
	Definisanje novih sastanaka po potrebi i drugo
Vanredni i drugi sastanci 

Vanredni i drugi sastanci se sprovode na poziv jedinog od učesnika u realizaciji projekta, sa svrhom donošenja odluka i zaključaka o merama koje se moraju preduzeti radi otklanjanja bitnog poremećaja u radovima ili drugih problema u realizaciji. Vanredni i drugi sastanci su uključeni u ukupni obim realizacije projekta. 

[bookmark: _Toc404596220][bookmark: _Toc420328841]Izveštaji

Konsultant je u obavezi da održava redovne sastanke i izradi  izveštaje. Osnovni izveštaji za realizaciju usluga su :

1. Izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli projekata za građevinsku dozvolu;
2. Izveštaj o izvršenoj kontroli projekta za izvođenje;
3. i drugi izveštaji i analize potrebni za realizaciju projekta.

Svi izveštaji se isporučuju u 6 (šest) istovetna ukoričena primera i u elektronskom obliku na CD-u. Sva dokumenta moraju biti uvezana,  potpisana, overena i organizovana u mape prema oblastima. U elektronskom obliku svu tekstualnu dokumentaciju dati kao doc. dokumente, sve predmere dati kao xls. dokumente, sve crteže dati kao dwg. dokumente i pdf. dokumente. Formu, izgled i sadržaj svih izveštaja propisuje Naručilac.

Izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli projekata za građevinsku dozvolu

Izveštaj o tehničkoj kontroli projekata za građevinsku dozvolu sadrži naročito:

1. Podatke o Naručiocu;
2. Naziv i lokaciju objekta;
3. Naziv tehničke dokumentacije koja je predmet tehničke kontrole;
4. Podatke o privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu koje je izradilo tehničku dokumentaciju koja je predmet tehničke kontrole;
5. Ime, prezime i broj licence glavnog projektanta projekta i odgovornog projektanta tog dela tehničke dokumentacije;
6. Osnovne opise i sadržaj svih delova tehničke dokumentacije;
7. Osnovne podatke o objektu;
8. Podatke o privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu koje je nosilac tehničke kontrole;
9. Ime, prezime i broj licence vršilaca tehničke kontrole tehničke dokumentacije;
10. Datum tehničke kontrole;
11. Podatak da je tehnička kontrola izvršena u skladu sa propisima;
12. Zaključak sa merama koje Naručilac treba da preduzme radi otklanjanjanja nepravilnosti utvrđenih tehničkom kontrolom;
13. i druge potrebne podatke.

Izveštaj o izvršenoj kontroli projekta za izvođenje;

Izveštaj o kontroli projekata za izvođenje sadrži naročito:


1. Podatke o Naručiocu;
2. Naziv i lokaciju objekta;
3. Naziv tehničke dokumentacije koja je predmet tehničke kontrole;
4. Podatke o privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu koje je izradilo tehničku dokumentaciju koja je predmet tehničke kontrole;
5. Ime, prezime i broj licence glavnog projektanta projekta i odgovornog projektanta tog dela tehničke dokumentacije;
6. Osnovne opise i sadržaj svih delova tehničke dokumentacije;
7. Osnovne podatke o objektu;
8. Podatke o privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu koje je nosilac tehničke kontrole;
9. Ime, prezime i broj licence vršilaca tehničke kontrole tehničke dokumentacije;
10. Datum tehničke kontrole;
11. Podatak da je tehnička kontrola izvršena u skladu sa propisima;
12. Zaključak sa merama koje Naručilac treba da preduzme radi otklanjanjanja nepravilnosti utvrđenih tehničkom kontrolom;
13. i druge potrebne podatke.

2.5 LISTA KLJUČNOG OSOBLJA

Sva angažovana lica moraju da imaju licence izdate od strane relevatnih institucija Republike Srbije (Inženjerska komora Srbije), važeće u periodu vršenja ugovorenih usluga. 

Znanje Engleskog jezika (govorni i pisani), MS Office proizvoda i rad u CAD softveru su obavezni za ključnog stručnjaka i ostale stručnjake.

Biografije ključnog stručnjaka, kao i lista ostalih stručnjaka, koje su predate uz ponudu, predstavljaju sastavni deo Ugovora. U slučaju da je ponuđač kome je dodeljen ugovor iz strane zemlje ili da ponuđač iz zemlje Naručioca angažuje strane državljane u obavezi je angažovati isključivo lica koja imaju dozvolu za rad koja je u skladu sa propisima Republike Srbije. 

Konsultant  je u obavezi da angažuje minimalno 24 lica za vršenje poslova Tehničke kontrole, ali je takođe u obavezi da obezbedi u skladu sa zakonima i propisima Republike Srbije sva druga kvalifikovana i nekvalifikovana lica, potrebana za pružanje usluga, bez obzira da li su navedena u listi ključnog osoblja. Sva lica potrebna za pružanje usluga Tehničke kontrole, bez obzira da li su navedena u listi ključnog osoblja, ulaze u Ugovorenu cenu usluga.  

Konsultant je u obavezi da obezbedi minimalno sledeće stručnjake za pružanje navedenih usluga, pri čemu isto lice ne može biti angažovano na više pozicija:

[bookmark: _Toc437609924]2.5.1 Ključni stručnjak: Predstavnik Konsultanta

Rukovodi kompletnim timom stručnjaka Konsultanta i predstavnik je ispred Konsultanta. Sva komunikacija i korespodencija se vrši preko predstavnika Konsultanta. 

	Oblast
	Licenca
	Broj lica

	Arhitektura  /  Građevina
	300 ili 301 ili 310 ili 311
	1



Najmanje 10 (deset) godina radnog iskustva i iskustvo u vršenju usluga tehničke kontrole ili izradi tehničke dokumentacije, za građenje novog objekta, dogradnju ili rekonstrukciju postojećih objekata, i to na najmanje 5 (pet) referentnих objekata*, ukupne minimalne bruto površine od 15.000 m2.

Lice se angažuje puno radno vreme od minimalno 40 časova nedeljno.

*U referentne objekte se računaju: stambene zgrade, hoteli i ostale zgrade za kratkotrajni boravak, poslovne zgrade, zgrade za trgovinu na veliko i malo, industrijske zgrade, zgrade za kulturno umetničku delatnost, muzeji i biblioteke, školske zgrade i zgrade za naučnoistraživačke delatnosti, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu, zgrade za obavljanje verskih i drugih obreda, kasarne i ostale zgrade za vojsku, policiju ili vatrogasce. 

[bookmark: _Toc437609925]2.5.2 Ostali stručnjaci: Tehnička kontrola i druga lica  

Rade na poslovima tehničke kontrole i kontrole tehničke dokumentacije i ostalim poslovima predviđenim ovim Obimom usluga. 

	Oblast
	Licenca
	Broj lica

	Arhitektura i instalacije 
vodovoda i kanalizacije 
	300 ili 301 
	4

	Konstrukcija
	310 ili 311
	4

	Elektroenergetske instalacije
	350 
	4

	Mašinske instalacije 
	330
	4

	Telekomunikacione i signalne instalacije
	353
	4

	Liftovi i transportna sredstva
	333
	1

	Spoljno uređenje i pejzažna arhitektura
	373
	1

	Saobraćajnice
	315 
	1

	Ukupno ostali stručnjaci: Tehnička kontrola i druga lica
	23



Najmanje 5 (pet) godina radnog i iskustvo u vršenju usluga tehničke kontrole ili izradi tehničke dokumentacije, za građenje novog objekta, dogradnju ili rekonstrukciju postojećih objekata, i to na najmanje 3 (tri) referentna objekata*, ukupne minimalne bruto površine od 9.000 m2.

Lica se angažuju na puno radno vreme od minimalno 40 časova nedeljno.

*U referentne objekte se računaju: stambene zgrade, hoteli i ostale zgrade za kratkotrajni boravak, poslovne zgrade, zgrade za trgovinu na veliko i malo, industrijske zgrade, zgrade za kulturno umetničku delatnost, muzeji i biblioteke, školske zgrade i zgrade za naučnoistraživačke delatnosti, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu, zgrade za obavljanje verskih i drugih obreda, kasarne i ostale zgrade za vojsku, policiju ili vatrogasce. 

[bookmark: _Toc420328842]OČEKIVANI REZULTATI

Očekivani rezultati su definisani na osnovu redovnog ispunjavanja aktivnosti navedenih u listi aktivnosti i obaveza, obimu posla i izveštavanju i sastancima. U nastavku se popisuju očekivani rezultati tokom vršenja usluga:


1. Konsultant uveden u posao;
2. Redovno održavanje sastanaka i izrada potrebnih zapisnika; 
3. Izvršena kontrola idjenog rešenja;
4. Izvršena tehnička kontrola projekata za građevinsku dozvolu;
5. Izvršena kontrola projekta za izvođenje;
6. Dostavljeni ugovoreni izveštaji i ispunjene ugovorne obaveze;
7. Izrađen registar i arhiva dokumentacije o izvršenim uslugama;
8. Izvršena primopredaja dokumentacije; 
9. Izvršen okončani obračun i analiza svih obaveza i troškova.







































