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Uvod

Regionalni program trajnog stambenog zbrinjavanja izbeglica (Regional Housing Programme–RHP) je sastavni deo "Sarajevskog procesa o izbeglicama i raselјenim osobama" iniciranog 2005. Godine. RHP program je podržan od strane međunarodne zajednice, uklјučujući i Evropsku uniju (EU), koju zastupa Evropska komisija (EK), Sjedinjene Američke Države (SAD), Visoki poverenik Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OSCE).

Program se sprovodi na teritoriji Republike Srbije, a jedna od komponenti programa je dodela građevinskog materijala porodicama koje su se kvalifikovale za program i ima za cilј da putem ugradnje građevinskog materijala od strane korisnika stvori adekvatan i uslovan stambeni prostor.

Uloga Tehničkog predstavnika

Obim ovog projekta podrazumeva vršenje usluge tehničkog predstavnika pri isporuci i ugradnji 221 paketa građevinskog materijala kod korisnika, na teritoriji Republike Srbije, na sledećim lokacijama: 

	R.Br.
	Opština
	Broj korisnika
	R.Br.
	Opština
	Broj korisnika

	1.
	Kula
	10
	10.
	Ruma
	36

	2.
	Bačka Topola
	15
	11.
	Irig
	19

	3.
	Apatin
	21
	12.
	Šabac
	6

	4.
	Bačka Palanka
	8
	13.
	Vršac
	4

	5.
	Srbobran
	4
	14.
	Pančevo
	9

	6.
	Temerin
	5
	15.
	Novi Beograd
	3

	7.
	Kikinda
	13
	16.
	Kovin
	12

	8.
	Zrenjanin
	19
	17.
	Velika Plana
	6

	9.
	Sremska Mitrovica
	31
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	
	221


Naručilac zadržava pravo da koriguje broj korisnika u skladu sa ugovorom planiranim mogućim odstupanjima.

Zadatak Tehničkog predstavnika je da za svakog pojedinačnog korisnika na osnovu dokumentacije pripremljene u fazi ocene uslovnosti i izrade paketa građevinskog materijala, postojećeg stanja objekta, planova i potreba korisničke porodice, tehničkih i urbanističkih propisa, izvrši sledeće:

1. Koordinira i nadgleda isporuku i ugradnju građevinskog materijala u saradnji sa ostalim učesnicima na projektu;

2. Pruži tehničku podršku korisniku odnosno, definiše odgovarajuća tehnička rešenja i obezbedi potrebne tehničke priloge i skice.

Isporuka gradjevinskog materijala se vrši u jednoj fazi i iznosi ukupno 45 kalendarskih dana od dana pisanog naloga Naručioca koji se daje na osnovu procene uslova za isporuku gradjevinskog materijala, a u skladu sa dinamikom isporuke i ugradnje materijala.

Obaveza  korisnika građevinskog materijala je da paket građevinskog materijala ugradi u roku od 90 kalendarskih dana računajući od dana isporuke paketa građevinskog materijala. 

Obaveza i odgovornost korisnika je da obezbedi tehničku dokumentaciju za izvođenje radova, pribavi potrebene dozvole i ugradi građevinski materijal.

Obaveza tehničkog predstavnika traje za vreme isporuke i ugradnje građevinskog materijala (135 dana) za sve korisnike, a najduže 365 dana u zavisnosti od dinamike isporuke odnosno ugradnje građevinskog materijala uz mogućnost produženja.

Lista aktivnosti

Isporuka i ugradnja građevinskog materijala

U okviru ove faze uloga tehničkog predstavnika je da za svakog pojedinačnog finalno izabranog korisnika, u saradnji sa ostalim učesnicima u projektu, koordinira i nadgleda isporuku i ugradnju paketa građevinskog materijala. Ova faza projekta uključuje sledeće aktivnosti:

1. Tehnički predstavnik ima ulogu tehničke podrške korisnicima i predstavlјa vezu između korisnika, dobavlјača naručioca i ostalih učesnika u realizaciji ovog posla;

2. Da bude prisutan prilikom isporuka svih paketa građevinskog materijala za svakog pojedinačnog korisnika i da svojim potpisom overi liste materijala dobavlјača i time potvrdi ugovorene količine i kvalitet materijala;

3. Da o svim isporukama materijala sačini Izveštaj o isporuci paketa građevinskog materijala – Aneks 1; 

4. Da bude na raspolaganju korisniku za potrebnu tehničku podršku (tehnički savet, rešenje ili crtež), i da prati dinamiku i način ugradnje isporučenog materijala;

5. [bookmark: _GoBack]Da podnosi redovne Izveštaje o ugradnji građevinskog materijala – Aneks 2, a u završnoj fazi projekta da izradi Finalni izveštaj o isporuci i ugradnji građevinskog materijala – Aneks 3, koji će prikazati faze razvoja projekta, kao i klјučne parametre projekta; 

6. Da izvrši kontrolu usaglašenosti isporučenog materijala sa tehničkim specifikacijama;

7. Da izvrši proveru, kontrolu i prikuplјanje svih atesta i potvrda o kvalitetu materijala i opreme koje je isporučio dobavlјač. Lista provera se priprema u skladu sa otpremnicama (listama isporuke) i tehničkim specifikacijama i popunjava na licu mesta u trenutku isporuke;

8. Da najmanje dva puta mesečno obiđe svakog korisnika kod koga se vrši ugradnja materijala, u vreme ugradnje materijala. Tehnički predstavnik je u obavezi da dinamiku poseta uskladi sa potrebama svakog korisnika i potrebama posla.

Tehnički predstavnik je obavezan da u fazi isporuke i ugradnje građevinskog materijala sprovodi i  sledeće aktivnosti:

1. Isporuka paketa građevinskog materijala se vrši u jednoj fazi, tehnički predstavnik prati i koordinira dinamiku isporuke za svakog korisnika;

2. Koordinacija sa naručiocem, dobavlјačem i korisnikom po pitanju isporuke, istovara i skladištenja materijala;

3. Tehnički predstavnik je u obavezi da prisustvuje prilikom svake isporuke paketa građevinskog materijala i svojim potpisom overi potvrde o isporučenom građevinskom materijalu i opremi prema ugovorenim količinama i kvalitetu. O celom postupku tehnički predstavnik je u obavezi da vodi foto dokumentaciju i sačiniti Izveštaj o isporuci paketa građevinskog materijala – Aneks 1; 

4. Kontrola primene mera bezbednosti i zdravlјa na radu u skladu sa važećim propisima;

5. Tehnički predstavnik je u obavezi da bude na raspolaganju korisnicima za tehničku podršku u vidu saveta, tehničkih crteža ili rešenja, kao i za sve eventualne probleme u vezi isporučenog građevinskog materijala. Potrebno je planirati posetu svakom korisniku minimalno dva puta mesečno i dinamiku poseta uskladiti sa potrebama korisnika i potrebama posla;

6. Izveštavanje naručioca o procesu ugradnje isporučenog materijala, uočenim nedostacima i problemima potrebno je vršiti na mesečnom nivou (Excel tabela objedinjeno za sve korisnike); 

7. Praćenje procesa ugradnje i koordiniranje isporuke paketa građevinskog materijala;

8. Vođenje foto dokumentacije o procesu ugradnje isporučenog materijala i foto dokumentacija završenih radova;

9. Izrada Finalnog izveštaja o isporuci i ugradnji građevinskog materijala – Aneks 3, za svaku korisničku porodicu, o proFcesu realizacije projekta isporuke građevinskog materijala.

Rezultati

Isporuka i ugradnja građevinskog materijala

Rezultat rada Tehničkog predstavnika, za svakog pojedinačnog korisnika, su sledeći izveštaji: 

· Izveštaj o isporuci paketa građevinskog materijala – Aneks 1
· Izveštaje o ugradnji građevinskog materijala – Aneks 2
· Finalni izveštaj o isporuci i ugradnji građevinskog materijala – Aneks 3

i oni treba da obuhvate sledeće oblasti:
	
1. Podaci o objektu i korisniku (ime, adresa, opština)

2.  Pravno stanje placa i objekta – na početku i po završetku projekta:

· vlasništvo
· proces legalizacije
· projektna dokumentacija
· građevinska dozvola

3. Opis svih radova izvedenih na objektu:

· građevinski i građevinsko – zanatski radovi
· instalaterski radovi

4. Funkcionalne karakteristike objekta:

· stambena površina objekta u funkciji i broj članova porodice koji koristi objekat, na početku i po završetku projekta
· površina stambenog prostora po članu porodice, na početku i po završetku projekta

5. Tehničke karakteristike objekta:

· gabarit, spratnost i površina objekta, na početku i po završetku projekta
· crtež osnove (osnova) objekta sa naznačenim završenim delom, na početku i po završetku projekta
· kvalitet materijala i radova, na početku i po završetku projekta

6. Infrastrukturna opremlјenost:

· infrastrukturna opremlјenost placa, na početku i po završetku projekta (vodovod, kanalizacija, struja, gas, dalјinsko grejanje, septička jama, bunar, itd)
· infrastrukturna opremlјenost objekta, na početku i po završetku projekta (kupatilo, kuhinja, ViK, elektroinstalacije, gasne instalacije, dimnjak, itd)

7. Ukupna cena paketa isporučenog materijala

8. Izveštaj o primenjenim merama bezbednosti i zdravlјa na radu u toku isporuke, ugradnje i primopredaje, a u odnosu na tenderske zahteve i pripremlјene kontrolne liste (check list)

9. Napomene, korisna iskustva

10. Foto dokumentacija objekta, na početku projekta, tokom isporuke i ugradnje materijala i po završetku projekta

Bezbednost i zdravlјe na radu i zaštita životne sredine

Obaveza Tehničkog predstavnika u smislu bezbednosti i zdravlјa na radu i zaštite životne sredine su savetovanje korisnika, dobavlјača i izvođača radova u smislu poštovanja i primene načela iz oblasti :

· Zakona o bezbednosti i zdravlјa na radu,
· Zakona o zaštiti životne sredine.

Bezbednosti i zdravlјe na radu

· Uvažavati i primenjivati načela Zakona o bezbednosti i zdravlјu na radu;
· Koordinirati isporuku materijala i opreme sa korisnikom, dobavlјačem i izvođačem radova, sa cilјem sprečavanja povreda na radu i zaštite zdravlјa radnika;
· Nadgledati da se radni postupci prilikom isporuke građevinskog materijala i opreme sprovode na siguran način;
· Nadgledati da li su preduzete neophodne mere za održavanje primerenog reda i zadovolјavajuće čistoće na gradilištu/objektu tokom isporuke;
· Nadgledati da li se koriste adekvatna vozila za utovar/istovar materijala i opreme;
· Nadgledati da li je izvršen pravilan razmeštaj i označavanje površina za skladištenje različitih materijala, naročito kada se radi o opasnim materijalima;
· Nadgledati saradnju između dobavlјača i drugih osoba na gradilištu za vreme trajanja isporuke;
· Nadgledati uslove pod kojima se koriste, premeštaju ili uklanjaju opasni materijali;
· Savetovati u pogledu adekvatnog skladištenja i odlaganja ili uklanjanja otpadaka i otpadnog materijala;
· i drugo.

Zaštita životne sredine

· Uvažavati i primenjivati načela Zakona o zaštiti životne sredine;
· Nadgledati da li se vrši redovno kvašenje zaprašenih površina i da li se sprečava rasipanje građevinskog materijala tokom utovara/istovara; 
· Nadgledati da li se preduzimaju mere na sanaciji zemlјišta, u slučaju izlivanja ulјa i goriva tokom rada vozila, građevinskih mašina i mehanizacije;
· Savetovati u pogledu propisnog sakuplјanja, razvrstavanja i odlaganja otpadnog materijala koji nastane u procesu isporuke (komunalni otpad, građevinski materijal, metalni otpad, plastika, papir, i sl.) na za to predviđenu lokaciju;
· Savetovati u pogledu korišćenja odgovarajuće opreme, tehničkih i tehnoloških rešenja, kojima se obezbeđuje da emisija zagađujućih materija u vazduh zadovolјava propisane granične vrednosti;
· Savetovati u pogledu korišćenja adekvatne mehanizacije i tehnoloških procesa kojima se obezbeđuje da buka koja se emituje ne prekoračuje propisane granične vrednosti;
· i drugo.


Lista ključnog tehničkog osoblja

Obaveze Tehničkog predstavnika u pogledu angažovanja projektnog tima su definisane u daljem tekstu.

Svi stručnjaci koji imaju ključnu ulogu u sprovođenju ugovora se smatraju ključnim tehničkim osobljem. Kao minimum, tehnički predstavnik je u obavezi da angažuje ključno tehničko osoblje, koje sačinjavaju ključni stručnjaci i drugi stručnjaci, a koji ispunjavaju minimalne zahteve definisane u daljem tekstu. 
Ključni stručnjaci:
Diplomirani inženjeri arhitekture ili diplomirani inženjeri građevine – minimum 3 (tri) angažovana lica po bilo kom zakonom dovzoljenom osnovu, koji poseduju:
· Diplomu arhitektonskog ili građevinskog fakulteta,;
· Licence: 300 ili 301 ili 302 ili 400 ili 401 ili 310 ili 311 ili 410 ili 411 ili 313 ili 314 ili 413 ili 414 ili 419;
· Minimum 5 (pet) godina radnog iskustva  iskustva u izvođenju radova na poziciji odgovornog izvođača radova ili iskustva u vršenju usluga stručnog nadzora na poziciji stručnog nadzora.

Bigrafije ključnih stručnjaka (u skladu sa Obrascem 3a: Biografija, predmentne tenderske dokumentacije) su priložene u okviru ponude.
Lista ključnog tehničkog osoblja (u skladu sa Obrascem 3b: Lista ključnog tehničkog osoblja, predmentne tenderske dokumentacije) je priložena u okviru ponude Tehničkog predstavnika.
Napomena: Tehnički predstavnik, tokom isporuke i ugradnje građevinskog materijala, mora po potrebi angažovati dodatne stručnjake (elektrotehničke struke sa licencom 350 ili 450) u skladu sa potrebama projekta i zathevima naručioca.























Nacrt aneksa

Aneks 1	Izveštaj o isporuci paketa građevinskog materijala 
Aneks 2 	Izveštaj o ugradnji građevinskog materijala
Aneks 3	Finalni izveštaj o isporuci i ugradnji građevinskog materijala









































ANEKS 1
IZVEŠTAJ O ISPORUCI PAKETA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA 
ID. BROJ _______________________________________________________________________
* Sva prazna polja moraju biti popunjena, ili opcije koje se zaokružuju moraju biti zaokružene

Opšti podaci:
	Prezime, ime oca, ime 

	
	Telefon
	

	Adresa objekta u koji se ugrađuje materijal

	

	Mesto, opština

	
	Datum isporuke:
	

	Ime kontakt osobe

	
	Telefon kontakt osobe
	



Podaci o isporučiocu građevinskog materijala:
	Naziv firme
 
	
	Telefon
	

	Isporučilac (ime i prezime)

	

	Redni broj paketa građevinskog materijala koji se isporučuje

	



Predvidjeni građevinski materijal: 
(u  donju tabelu ubaciti predvidjeni materijal sa ugovorenim količinama za dati objekat i na licu mesta overiti isporučenu količinu i kvalitet)

	VRSTA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
	UGOVORENO
	ISPORUČENO


	OSNOVNI GRAĐEVINSKI MATERIJAL


	
	Cement za betone do MB 30
	
	

	
	Hidratisani gašeni kreč u prahu
	
	

	
	Rebrasto betonsko gvožđe (RA) 
	
	

	
	Glatko betonsko gvožđe (GA) 
	
	

	
	Armaturna betonska mreža 
	
	

	MATERIJAL ZA ZIDANJE, MALTERISANJE, GLETOVANJE I FARBANJE

	
	Giter blok
	
	

	
	Giterpolublok
	
	

	
	Opeka puna
	
	

	
	Blok od porobetona za pregradni zid
	
	

	
	Fert nosači (gredice)
	
	

	
	Fertispuna
	
	

	
	Malter za zidanje 
	
	

	
	Malter za malterisanje 
	
	

	
	Krečna glet masa
	
	

	
	Poludisperzivna boja 
	
	

	MATERIJAL ZA KROVNU KONSTRUKCIJU, KROVNI POKRIVAČ, OSB I GIPS KARTONSKE TABLE

	
	Presovani glineni crep I klase
	
	

	
	Biber crep I klase
	
	

	
	Slemeni crep I klase 
	
	

	
	Paropropuna i vodonepropusna krovna folija
	
	

	
	Staklena mineralna vuna za termoizolaciju potkrovlja
	
	

	
	Parna brana
	
	

	
	Čamova rezana građa različitog preseka
	
	

	
	Krovna letva  od čamove rezane građe  3 / 5 cm
	
	

	
	Krovna daska  od čamove rezane građe 2,4-2,5/15 cm
	
	

	
	OSB3 vlagootporne konstruktivne ploče
	
	

	
	Standardne gips kartonske ploče - Tip A
	
	

	
	Vlagootporne gips kartonske ploče - Tip H2
	
	

	
	Čelični pocinkovni i farbani olučni elementi Ø 100 mm
	
	

	MATERIJAL ZA PODOVE, LAMINAT, PLOČICE I XPS

	
	Unutrašnje podne keramičke pločice
	
	

	
	Unutrašnje zidne keramičke pločice 
	
	

	
	Lepilo za keramičke pločice
	
	

	
	Fleksibilna masa za fugovanje
	
	

	
	Laminat - jakopresovani (HLP)
	
	

	
	Lajsne za laminat od medijapana
	
	

	
	Podloga za laminat od polietilenske pene
	
	

	
	Cementni suvi estrih (cementna košuljica).
	
	

	
	Građevinska PVC folija
	
	

	
	Stirodur (XPS za izolaciju na podovima)
	
	

	MATERIJAL ZA IZRADU FASADE

	
	EPS za termoizolaciju fasadnih zidova
	
	

	
	Građevinski lepak za EPS ploče
	
	

	
	Armaturna (rabic) staklena mrežica.
	
	

	
	Aktivni predpremaz pre nanošenja tankoslojnog fasadnog maltera.
	
	

	
	Fasadni tankoslojni akrilni malter
	
	

	MATERIJAL ZA HIDRO IZOLACIJE

	
	Bitulit (prethodni premaz za hidroizolaciju)
	
	

	
	Polizabitol (hladni premaz za hidroizolaciju)
	
	

	
	Ter papir
	
	

	
	Kondor V (hidroizolaciona traka)
	
	

	STOLARIJA

	
	Ulazna vrata od PVC-a (komplet pozicija).
	
	

	
	Prozori od PVC-a (komplet pozicija).
	
	

	
	Balkonska vrata od PVC-a (komplet pozicija). 
	
	

	
	Unutrašnja vrata sa ispunom od kartonskog saća
	
	

	OSTALA OPREMA I MATERIJAL
	

	
	Jednostruki dimnjak prečnika F 140 mm.
	
	

	VODOVOD

	
	Čelične pocinkovane cevi 
	
	

	
	Polietilenske PE 100 cevi 
	
	

	
	Troslojne vodovodne cevi i fitinzi PP-R 80 PN20
	
	

	
	Vodomjer
	
	

	
	Holender slavina DN20/15
	
	

	KANALIZACIJA

	
	PVC kanalizacione cevi SN4 za spoljni razvod 160mm
	
	

	
	Plastične troslojne PP cevi i spojni elementi 
	
	

	
	Plastične PP debeloslojne kanalizacione cevi i fitinzi
	
	

	
	Plitki PE podni slivnik sa horizontalnim odvodom
	
	

	
	Zidni sifoni sa odvodnom mesinganom cevi fi32
	
	

	SANITARNA OPREMA

	
	Ugradni nosač sa kazančetom
	
	

	
	WC šolja
	
	

	
	Baterija za umivaonik
	
	

	
	Umivaonik  od keramike I klase
	
	

	
	Akrilna tuš kada dim 80x90cm,
	
	

	
	Tuš baterija
	
	

	
	Protočni bojler - niskomontažni
	
	

	
	Baterija za sudoperu
	
	

	
	Sudopera sa koritom od "Inox "-a
	
	

	
	Električni akumulacioni bojler 50l 
	
	

	ELEKTRO MATERIJAL I OPREMA

	
	Napojni kablovi
	
	

	
	Instalacioni kablovi
	
	

	
	Instalacione PVC cevi
	
	

	
	Razvodne table i oprema
	
	

	
	Instalacioni materijal
	
	

	
	Instalacija uzemljenja i gromobrana
	
	

	
	Instalacija slabe struje
	
	



Vrste i količine ugovorenog građevinskog materijala koji nije isporučen:
	
	
	

	
	
	

	
	
	



Mere zaštite zdravlja i bezbednosti u toku istovara i skladištenja materijala:
	Primenjene mere bezbednosti i zdravlja na radu
	Obezbedi pravilan i bezbedan istovar i skladištenje materijala , kako bi se izbegle povrede tokom operacija istovara, skladištenja i kasnije manipulacije sa materijalom.



Mere zaštite životne sredine u toku istovara i skladištenja materijala:
	Primjenjene mere 
zaštite životne sredine
	Ukupno dostavljeni materijal je potrebno skladištiti i čuvati na odgovarajući način, kako bi se sprečila promena svojstva materijala usled vremeskih uticaja i izvršila zaštita životne sredine.



Isporuka i skladištenje građevinskog materijala:


	Kompletan građevinski materijal ugovorenog 
kvaliteta i količine isporučen i istovaren (da / ne)
	
	

	Kompletan građevinski materijal ugovorenog 
kvaliteta i količine uskladišten i zaštićen (da / ne)
	
	

	
	
	


	OVERA SAGLASNOSTI SA PODACIMA NA LISTU:


	ISPORUČILAC MATERIJALA
	KORISNIK
	TEHNIČKI PREDSTAVNIK

	
	
	


	

	
	




	NAPOMENE :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________















Fotografije isporuke materijala
	Isporuka i istovar materijala

	Datum / opis
	Datum / opis
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	Vrste materijala

	Datum / opis
	Datum / opis
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	Uskladišten materijal

	Datum / opis
	Datum / opis
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	Datum
	Izveštaj sačinio



















ANEKS 2
IZVEŠTAJ O UGRADNJI GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
ID. BROJ __________________________________________________________________________
* Sva prazna polja moraju biti popunjena, ili opcije koje se zaokružuju moraju biti zaokružene

Opšti podaci:
	Prezime, ime oca, ime 

	
	Telefon
	

	Adresa objekta u koji se ugrađuje materijal

	

	Mesto, opština

	
	Datum obilaska:
	

	Ime kontakt osobe

	
	Telefon kontakt osobe
	



Zapisnik o ugradnji građevinskog materijala:
	Vremenski uslovi:
	Vremenski uslovi u periodu od prethodne posete i njihov uticaj na proces i dinamiku gradnje

	Broj radnika na objektu:
	Broj i profil prisutnih radnika na objektu kao i prosecan broj prisutnih radnika u periodu od prethodne posete.

	Vrsta i opis gradjevinskih i gradjevinsko-zanatskih radova koji su u toku:
	Vrsta radova koja se trenutno obavlja na objektu kao i radovi koji su radjeni u periodu od prethodne posete.
Opis pojedinih radova sa navedenim okvirnim količinama.
Opis kvaliteta radova.

	Vrsta i opis instalaterskih radova koji su u toku:
	Vrsta radova koja se trenutno obavlja na objektu kao i radovi koji su radjeni u periodu od prethodne posete.
Opis pojedinih radova sa navedenim okvirnim količinama.
Opis kvaliteta radova

	Dinamika gradnje:
	Dinamika gradnje u periodu od prethodne posete. 
Ukupna dinamika radova – odnos trenutnog stanja radova i planirane dinamike.

	Tehnička rešenja:
	Realizacija usvojenih tehničkih rešenja iz prethodnih zapisnika.
Nova usvojena tehnička rešenja, detalji, crteži, saveti.

	Planirani radovi u narednom periodu:
	Vrsta, opis i okvrine količine planiranih radova u periodu do sledeće posjete. 

	Planirana dinamika radova u narednom periodu:
	Planirana dinamika radova u periodu do naredne posete.
Usklađivanje sa ukupnom planiranom dinamikom.

	Mere zaštite na radu:
	Upotreba funkcionalne opreme za podizanje tereta
Postaviti skelu koja je pre upotrebe primljena od strane stručnog lica
Proverite radničkih veština vezanih za bezbedan i zdrav rad i proverite ličnu zaštitnu opremu
Proverite da li su postavljene oglasne table, ako postoji izlaz na javni put ili javnu površinu 

	Mere zaštite životne sredine:

	Opisati u kakvim uvjetima se skladišti isporučeni materijal te da li su uočeni neki nedostatci ili promjene na materijalu kao posljedica neadekvatnog uskladištenja

	
 KORISNIK PROGRAMA
	
TEHNIČKI PREDSTAVNIK

	



	




	
NAPOMENE:

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	









	NAPOMENE:

	____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Fotografije ugradnje materijala:
	Datum / opis
	Datum / opis
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	Datum
	Izveštaj sačinio













ANEKS 3
FINALNI IZVEŠTAJ O ISPORUCI I UGRADNJI GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
ID. BROJ ______________________________________________________________________
* Sva prazna polja moraju biti popunjena, ili opcije koje se zaokružuju moraju biti zaokružene



Foto: Objekat pre ugradnje materijala




Foto: Objekat posle ugradnje materijala 
(koristiti isti ugao snimanja kao pre ugradnje)



















Opšti podaci:
	Talas implementacije:
	

	Region:
	

	Opština:
	

	Adresa:
	

	Vlasnik:
	

	Kontakt osoba:
	

	Tehnički predstavnik:
	

	Vrednost paketa materijala:
	

	Datum:
	



Tehnički podaci:
	PARCELA

	Površina parcele:
	

	Tip terena:
	Ravan teren
	Nagnut teren

	Pristupni put objektu:
	zemljani
	nasuti
	beton
	asfalt

	OBJEKAT

	Konstruktivni sistem:
	Masivni sa AB serklažima
	Masivni bez AB serklaža
	Drveni bondruk

	Temelji:
	Betonski trakasti
	Zidani (kamen, cigla)

	Zidovi:
	Betonski blok
	Opekarski blok
	Puna cigla
	Nepečena cigla

	Fasadna obloga:
	Demit fasada
	Fasadna cigla, drugo
	Nije izvedena

	Prozori:
	PVC 
	Aluminijum
	Drveni dupli
	Drveni jedn.

	Krovni pokrivač:
	Crep
	Lim
	Tegola, drugo

	OSTVARENE POVRŠINE

	
	Pre dodele građevinskog materijala
	Po završetku radova na objektu

	Površina pod objektom:
	
	

	Površina objekta u funkciji (bruto):
	
	

	Površina objekta u funkciji (neto):
	
	

	Stambena površina po članu porodice (neto):
	
	

	Spratnost objekta:
	
	

	OSTVARENE STAMBENE POVRŠINE:

	Dnevni boravak
	
	

	Spavaća soba 1
	
	

	Spavaća soba 2
	
	

	Spavaća soba 3
	
	

	Kupatilo 
	
	

	Kuhinja i ručavanje
	
	

	Hodnici i pomoćne prostorije
	
	

	INSTALACIJE

	Snabdevanje vodom:
	Gradski vodovod
	Bunar

	Priključak na kanalizaciju:
	Gradska kanalizacija
	Septička jama
	3-komorna septička jama sa upojnim bunarom

	Priključak na EL mrežu:
	Objekat priključen
	Priključenje objekta u toku

	Telefon:
	Objekat priključen
	Priključenje objekta u toku

	Grejanje:
	Daljinsko
	Peći na drva
	Na struju
	Gas



	Tehničke karakteristike objekta - rezime:
Tehnički opis konstrukcije objekta (temelji, ploče, noseći zidovi / stubovi, krovna konstrukcija) pre i posle ugradnje dodeljenog materijala;
Opis materijalizacije objekta pre i posle ugradnje dodeljenog materijala;
Tehnički opis instalacija na parceli i u objektu pre i posle ugradnje dodeljenog materijala;
Kvalitet izvedenih radova;


Proces realizacije projekta:
	Datum apliciranja:
	

	Datum izbora korisnika:
	

	Datum isporuke materijala:
	

	Datum završetka gradnje:
	

	Proces realizacije projekta - rezime:
Ukupno trajanje realizacije projekta – od aplikacije do useljenja korisnika; 
Predvidjena i ostvarena dinamika realizacije; 
Okolnosti koje su uticale na dinamiku realizacije (vremenski uslovi, radna snaga, dinamika isporuke materijala, itd);
Vrste radova koje su realizovane na objektu; 



Pravni aspekt realizacije projekta:
	
	Na dan apliciranja
	Na dan završetka radova
	Datum izdavanja dokumenta

	Izvod iz katastra
	
	
	

	Izvod iz planske dokumentacije
	
	
	

	Lokacijska dozvola
	
	
	

	Građevinska dozvola
	
	
	

	Zahtev za legalizaciju
	
	
	

	Projektna dokumentacija
	
	
	

	Tok pravne procedure - rezime:
Predviđena i ostvarena dinamika realizacije pravnih i administrativnih procedura, okolnosti koje su uticale;
Koji su pravni koraci preostali do pune legalizacije objekta;
Kada se očekuje okončanje pravne procedure;



Korisnička porodica – proces integracije:
	Starosna struktura
	M
	Ž
	Ukupno
	Radno sposobni
	Radno nesposobni

	0-6
	
	
	
	
	

	7-18
	
	
	
	
	

	19-25
	
	
	
	
	

	25-55
	
	
	
	
	

	+ 55
	
	
	
	
	

	Ukupno:
	
	
	
	
	

	Integrisanost korisničke porodice - rezime:
Broj radno aktivnih članova porodice; Vrsta aktivnosti kojima se članovi porodice bave (zaposlenje, poljoprivredna delatnost, školovanje, penzija itd);
Da li porodica prima neku vrstu socijalne pomoći (jednokratna pomoć, porodični dodatak itd)
Da li je dodelom gradjevinskog materijala pomognut proces integracije korisničke porodice; na koji način (smanjenje troškova stanovanja, bolji zdravstveni uslovi, uslovi za rad i školovanje, posredni uticaj na uvećanu poslovnu aktivnost članova porodice, subjektivni osećaj zadovoljstva itd)








Aspekt zdravlja i bezbednosti:
	
	Ispunjavaju standarde
	Ne ispunjavaju standarde

	Bezbednost ugrađenih materijala pre početka projekta
	
	

	Bezbednost ugrađenih materijala u okviru projekta
	
	

	Primenjene mere zaštite na radu tokom izvodjenja radova
	
	

	Primenjene mere zaštite na radu tokom isporuke i istovara materijala
	
	

	Zaštita zdravlja i bezbednosti - rezime:
Da li je bunar (ako se objekat na taj način snabdeva vodom) zaštićen od uticaja opasnih po zdravlje;
Bezbednost materijala ugradjenih pre početka projekta i u okviru projekta dodele građevinskog materijala (navesti vrste materijala koji ne ispunj
avaju standarde): 
- Zdravstvena sigurnost materijala ugrađenih u objekat;
- Otpornost ugrađenih materijala na vlagu;
- Protivpožarna sigurnost ugrađenih materijala;
Primena mera zaštite na radu u toku radova na objektu i u toku isporuke i istovara materijala - opis primenjenih mera;
- Evidencija eventualnih povreda koje su nastale u toku izvođenja radova, uzrok nastanka povrede, vrsta nastale povrede, da li ima trajnih posledica  i ko je poslodavac 



Aspekt zaštite životne sredine:
	
	Ispunjavaju standarde
	Ne ispunjavaju standarde

	Mere primenjene na uklanjanje građevinskog otpada
	
	

	Mere primedjene na odvođeđe otpadnih voda
	
	

	Mere na poboljšanju energetske efikasnosti objekta za 1 kategoriju u odnosu na stanje pre dodele materijala
	
	

	Zaštita životne sredine - rezime:
Način uklanjanja građevinskog otpada u toku gradnje i tokom isporuke materijala (po mogućnosti priložiti dokaz o propisnom odlaganju);
Način odvođenja otpadnih voda;
Tip i opis septičke jame (ako postoji);
Način odvođenja atmosferskih voda;
Način poboljšanja energetske efikasnosti objekta – primenjene mere i materijali;
Ugradnja okolišno prihvatljivih materijala (da/ne i kojih)












Foto dokumentacija procesa realizacije projekta:
	Faza procene stanja objekta – pre ugradnje materijala
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