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[bookmark: _Toc379907274][bookmark: _Toc3804796][bookmark: _Toc377835631]APLIKACIJA RHP PROJEKTA – VIŠEPORODIČNE STAMBENE ZGRADE

Predmet Obima usluga su usluge Konsultanta nakon izgradnje višeporodičnih stambenih objekata na različitim lokacijama, za potrebe korisnika Regionalnog stambenog programa (Regional Housing Programme–RHP).

Obim usluga definiše usluge Konsultanta za vršenje tehničkog pregleda i energetske sertifikacije zgrade sa izradom energetskog pasoša.

[bookmark: _Toc3804797]TEHNIČKI PREGLED I ENERGETSKA SERTIFIKACIJA

Naredna tabela prikazuje lokacije u gradovima i opštinama u Republici Srbiji na kojima se vrši izgradnja višeporodičnih stamenih objekata, sa osnovnim podacima o objektima.


Partija 1:

	R.b.
	Grad/ Opština
	Broj stambenih jedinica
	Bruto površina objekta (m2)

	1
	Niš
	75
	4.421

	2
	Kruševac
	40
	2.458

	3
	Svilajnac
	15
	  901

	4
	Žabari
	12
	  647

	5
	Malo Crniće
	6
	  406

	6
	Požarevac
	20
	1.376

	7
	Loznica 
	60
	3.480

	8
	Krupanj
	5
	  411

	9
	Ub
	20
	1.234

	10
	Mionica
	16
	  966

	11
	Valjevo
	20
	1.356

	12
	Užice
	10
	  653

	13
	Čajetina
	12
	  791

	14
	Zrenjanin
	40
	2.465

	15
	Kikinda 
	16
	  896

	16
	Pančevo
	8
	  397

	17
	Temerin 
	64
	3.787

	18
	Bački Petrovac
	3
	  185

	19
	Bačka Palanka
	16
	1.207

	20
	Sremska Mitrovica 
	30
	1.782

	21
	Irig
	13
	  820

	22
	Sremski Karlovci
	16
	1.322

	23
	Novi Pazar
	20
	1.252

	24
	Lučani
	15
	 944

	UKUPNO 1- 24
	552
	                       34.157




Partija 2:

	R.b.
	Grad/ Opština
	Broj stambenih jedinica
	Bruto površina objekta (m2)

	1
	Novi Sad
	276
	19.877

	UKUPNO  1
	276
	                        19.877




Partija 3:

	R.b.
	Lokacija
	Broj stambenih jedinica
	Bruto površina objekta (m2)

	1
	Stara Pazova
	169
	11.654

	1.1
	Parcela 37 - Objekat 1-1
	15
	1.401

	1.2
	Parcela 37 - Objekat 1-2
	15
	1.394

	1.3
	Parcela 37 - Objekat 1a-3
	21
	1.399

	1.4
	Parcela 35 - Objekat 3-1
	30
	1.866

	1.5
	Parcela 35 - Objekat 3a-2
	29
	1.864

	1.6
	Parcela 35 - Objekat 3-3
	30
	1.866

	1.7
	Parcela 35 - Objekat 3a-4
	29
	1.864
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Sastavni deo ovog Obima usluga su sledeći prilozi, za svaku od lokacija ponaosob: 
1. Rešenje o gradjevinskoj dozvoli.


[bookmark: _Toc379907283][bookmark: _Toc3804798]OBIM USLUGA

Tehnički pregled objekta obuhvata: 
1) proveru potpunosti tehničke i druge dokumentacije za izgradnju objekta, odnosno za izvođenje radova; 
2) kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa građevinskom dozvolom, odnosno rešenjem iz člana 145. Zakona, tehničkom dokumentacijom na osnovu koje se objekat gradio, kao i sa tehničkim propisima i standardima koji se odnose na pojedine vrste radova, odnosno materijala, opreme i instalacija. 

Tehnički pregled objekta vrši Komisija ili privredno društvo, odnosno drugo pravno lice kome investitor poveri vršenje tih poslova i koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova. 

U vršenju tehničkog pregleda ne mogu da učestvuju lica koja su zaposlena u preduzeću, odnosno drugom pravnom licu koje je izradilo tehničku dokumentaciju ili je bilo izvođač radova kod investitora, lica koja su učestvovala u izradi tehničke dokumentacije i studije uticaja na životnu sredinu, ili u izvođenju radova kod investitora, lica koja su vršila stručni nadzor, lica koja vrše inspekcijski nadzor kao i lica koja rade na poslovima izdavanja građevinske dozvole u organu nadležnom za izdavanje građevinske dozvole.

Energetska sertifikacija zgrade je skup radnji i postupaka koji uključuju: energetski pregled zgrade, vrednovanje stavki prilikom energetskog pregleda zgrade, izradu izveštaja o obavljenom energetskom pregledu i izdavanje energetskog pasoša.  Energetski pasoš je sertifikat o energetskim svojstvima zgrade.

Konsultant je u obavezi da sa pažnjom vrši usluge koje obuhvataju sve poslove predviđene sledećim dokumentima i propisima:
1. Zakonom o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014 i 83/2018)
2. Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 i 91/2015);
3. Zakonom o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS“, br. 111/2009 i 20/2015);
4. Pravilnikom o sadržini i načinu vršenje tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekata u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata (“Sl. glasnik RS“, br. 27/2015 i 29/2016);
5. Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekta, kojim se      osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invalitidetom, deci i starim osobama (“Sl. glasnik RS“, br. 22/2015);
6. Zakonom o vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 111/09, 92/11 i 93/12);
7. Pravilnikom o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova (“Sl. glasnik RS“, br. 58/2012 i 74/2015);
8. Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada (“Sl. glasnik RS", br. 69/2012 i 44/2018 - dr. zakon”)
9. Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada (“Sl. glasnik RS“, br. 61/2011);
10. Rešenjem o građevinskoj dozvoli;
11. Uslovima nadležnih javnih preduzeća;
12. Saglasnostima na projektno-tehničku dokumentaciju nadležnih javnih preduzeća;
13. Projektno-tehničkom dokumentacijom za izgradnju;
14. Obimom usluga za tehnički pregled objekta i ugovornom dokumentacijom; i
15. Svim drugim zakonima, tehničkim propisima i standardima za ovu vrstu usluga.


[bookmark: _Toc3804799]POČETAK USLUGA

Početak usluga je definisan u uslovima Ugovora.

[bookmark: _Toc3804800][bookmark: _Toc379907285]Datum početka 

Pre izdavanja obaveštenja o datumu početka potrebno je da budu ispunjeni sledeći uslovi:

1. da je izvođač u potpunosti izvšio izgradnju objekta;
2. da je objekat priključen na komunalnu infrastrukturu;
3. da je izvršeno ispitivanje ispravnosti sistema instalacija i opreme;
4. da je potpisan ugovor između naručioca i tehničkog pregleda;
5. da je izvršena primopredaja propisane dokumentacije;

Ukoliko Konsultant ne pristupi realizaciji projekta ni 8-og dana od kumulativnog sticanja gore navedenih uslova, smatraće se da je 8-og dana uveden u posao.

[bookmark: _Toc493842930][bookmark: _Toc3804801]Primopredaja dokumentacije između naručioca i Konsultanta

Naručilac je obavezan da Konsultantu preda sledeća dokumenta, za svaku od lokacija ponaosob, bez koje se ne može izvršiti tehnički pregled, i to: 

1) građevinska dozvola 
2) projekat za građevinsku dozvolu 
3) projekat izvedenog objekta ili projekat za izvođenje potvrđen i overen od strane investitora, lica koje vrši stručni nadzor i izvođača radova da je izvedeno stanje jednako projektovanom stanju; 
4) pojedinačni sertifikati kojima se dokazuje kvalitet ugrađenog materijala i opreme (deklaracije proizvođača), odnosno izvršenih radova (probne kocke, provere kvaliteta nasutih podloga, izveštaji o ispitivanju instalacija i opreme i dr.); 
5) posebni sertifikati koje izdaju specijalizovane ovlašćene institucije, a odnose se na ispravnost odgovarajućih sistema instalacija i opreme (liftovi, uzemljenje instalacija, emisija buke i dr.); 
6) izveštaj o izvršenim geodetskim osmatranjima, sa izjavom odgovornog izvođača radova, u skladu sa odredbama ovog pravilnika; 
7) saglasnost organa nadležnog za poslove zaštite od požara na projekat za izvođenje, ako se radi o objektu za koji se utvrđuju posebne mere zaštite od požara, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita od požara; 
8) saglasnost nadležnog organa na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, ukoliko je utvrđena obaveza pribavljanja saglasnosti na procenu uticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje procena uticaja na životnu sredinu; 
9) elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta; 
10) elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije; 
11)  građevinski dnevnik i druga gradilišna dokumentacija koja je, u pojedinim slučajevima, predviđena ugovorom o građenju, kao i knjiga inspekcije;
12) rešenje o određivanju predstavnika naručioca u projektnom timu;
13) rešenja o određivanju odgovornih projektanata po vrstama radova;
14) rešenje o određivanju koordinatora za izradu projekta;
15) rešenja o određivanju odgovornih izvođača po vrstama radova; 
16) rešenja o određivanju lica za vršenje stručnog nadzora po vrstama radova; 
17) rešenje o određivanju koordinatora za izvođenje radova;

Konsultant je obavezan da naručiocu preda sledeća dokumenta, i to:  

· bankarsku garanciju ili menicu za povraćaj avansnog plaćanja (ukoliko se traži avans);
· bankarsku garanciju ili menicu za dobro izvršenje posla;
· rešenje o određivanju predstavnika Konsultanta u projektnom timu;
· rešenja o određivanju predsednika i članova Komisije za vršenje tehničkog pregleda po vrstama radova;
· rešenja o određivanju lica za vršenje energetske sertifikacije zgrade; 
· dinamički plan za realizaciju projekta.
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Konsultant se obavezuje da sve usluge i druge obaveze izvede u skladu sa zakonskim i tehničkim propisima i ugovoronom dokumentacijom. U nastavku se propisuje obim usluga Konsultanta.
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Obim projekta obuhvata obaveze Konsultanta u pogledu opštih obaveza, i to: 

1. Da izvrši tehnički pregled objekta i energetsku sertifikaciju zgrade;  

2. Da rešava i druga pitanja koja se pojave u procesu vršenja usluga tehničkog pregleda i energetske sertifikacije zgrade;

3. Da sve ugovorene obaveze ispuni stručno, kvalitetno, prema važećim standardima i propisima za tu vrstu posla i u ugovorenom roku.
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Tehnički pregled obuhvata naročito:

1. Potpunost tehničke i druge dokumentacije za izgradnju objekta;

2. Pregled usklađenosti izvedenih radova u odnosu na tehničku dokumentaciju i građevinsku dozvolu;

3. Pregled položaja i osnovnih dimenzija objekata;

4. Pregled ispravnosti osnovnih elemenata konstrukcije objekta;

5. Pregled elemenata tehničke zaštite objekata, bezbednosti i protivpožarne otpornosti;

6. Pregled završne obrade i opreme objekta;

7. Pregled instalacija u objektu;

8. Pregled radova uređenja građevinske parcele;

9. i druge preglede objekta.

[bookmark: _Toc381779644][bookmark: _Toc392233327][bookmark: _Toc3804805]Energetska sertifikacija zgrade

Obim projekta obuhvata obaveze tehničkog pregleda u pogledu usluga vršenja energetske sertifikacije zgrade. Energetska sertifikacija zgrade obuhvata naročito:

1. Energetski pregled zgrade (utvrđivanje energetskih svojstava zgrade i nivoa usklađenosti tih svojstava sa propisanim zahtevima);

2. Vrednovanje stavki prilikom energetskog pregleda zgrade;

3. Utvrđivanje energetskog razreda zgrade;

4. Izdavanje energetskog pasoša.



[bookmark: _Toc3804806]ROK ZA ZAVRŠETAK

Konsultantu će pisanim nalogom od strane Naručioca (obaveštenje o datumu početka) biti definisano koji objekti su završeni i spremni za tehnički pegled i energetsku sertifikaciju. Naručilac izdaje pisane naloge u skladu sa dinamikom realizacije projekta i građenja objekata, pri čemu jedan nalog može obuhvatiti više objekata.  

Pisani nalog Naručioca sadrži lokaciju objekta i rok za izvršenje usluga Konsultanta. 
Rok za izvršenje usluga nakon izdavanja svakog pojedinačnog naloga ne može biti duži od 30 kalendarskih dana za predmetni nalog.  

Krajnjim rokom za završetak svih ugovorenih usluga smatraće se dostavljanje pozitivnog Zapisnika komisije o izvršenom tehničkom pregledu, Izveštaja komisije o izvršenom tehničkom pregledu sa predlogom o utvrđivanju podobnosti za upotrebu (Prilog 2. Pravilnika) i energetskog pasoša za poslednji objekat predviđen Obimom usluga, a najduže 365 kalendarskih dana od datuma stupanja na snagu ugovora.
[image: RHP][image: CEB]
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U narednoj tabeli su prikazane preliminarne aktivnosti za realizaciju Ugovora.

RHP SRBIJA  /  PREFABRIKOVANE (MONTAŽNE) KUĆ E / PROJEKTNI ZADATAK ZA PROJEKTOVANJE - IZGRADNJU	Strana 1 of 14
1
PRELIMINARNE OSNOVNE AKTIVNOSTI I ODGOVORNOSTI 

	WBS
	Aktivnosti na projektu 

	Naručilac
	Izvođač
	Rukovodilac izgradnje
	Tehički pregled i Energetska sertifikacija
	Grad
Opština
	Korisnik
	Rok
	Početak aktivnosti

	1.0
	Uvođenje u posao
	
	
	
	
	
	
	
	Potpisan ugovor za Tehnički pregled

	1.1
	Predaja dok. naručilac – Konsultant
	x
	
	
	x
	
	
	
	

	1.2
	Predaja dok. Konsultant – naručilac
	x
	
	
	x
	
	
	
	

	1.3
	Zahtev za formiranje komisije 
	x
	
	
	
	x
	x
	
	

	1.4
	Pribavljanje rešenja o formiranju komisije-predsednika I članova komisije
	x
	
	
	
	x
	x
	
	

	1.5
	Pravosnažnost rešenja 
	x
	
	
	
	x
	x
	
	

	1.6
	Zapisnik o uvođenju u posao 
	x
	
	
	x
	
	
	
	Rezultat faze 1.0

	2.0
	Tehnički pregled objekta i energetska sertifikacija
	
	
	
	
	
	
	
	Ispunjene sve aktivnosti iz tačke 1.0 

	2.1
	Početni sastanak
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	

	2.2
	Vršenje tehničkog pregleda objekta i energetske sertifikacije zgrade
	
	
	
	x
	
	
	
	

	2.3
	Izveštaj o izvršenom tehničkom pregledu sa navedenim nedostacima i primedbama i izveštaj o energetskom pregledu objekta
	
	
	
	x
	
	
	
	

	2.4
	Otklanjanje nedostataka i primedbi sa tehničkog pregleda
	
	x
	x
	
	
	
	
	

	2.5
	Pregled o otklonjenim nedostacima i primedbama
	
	
	
	x
	
	
	
	

	2.6
	Pozitivan Zapisnik komisije o izvršenom tehničkom pregledu, Izveštaj komisije o izvršenom tehničkom pregledu sa predlogom o utvrđivanju podobnosti za upotrebu (Prilog 2. Pravilnika) i izrađen energetski pasoš
	
	
	
	x
	
	
	
	

	2.7
	Primopredaja Zapisnika komisije o izvršenom tehničkom pregledu, Izveštaja komisije o izvršenom tehničkom pregledu sa predlogom o utvrđivanju podobnosti za upotrebu (Prilog 2. Pravilnika) i energetskog pasoša Investitoru
	x
	
	
	x
	
	
	
	Rezultat faze 2.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO KALENDARSKIH DANA 
	
	
	
	
	
	
	
	30 kalendarskih dana po pojedinačnom nalogu



	x
	označava odgovornost učesnika u realizaciji aktivnosti

	x
	označava obavezu učešća u realizaciji aktivnosti 
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[bookmark: _Toc3804807][bookmark: _Toc379907291]SASTANCI I IZVEŠTAVANJE 

Obaveze Konsultanta u pogledu komunikacije i izveštavanja na projektu su definisane napred.

[bookmark: _Toc379907293][bookmark: _Toc381693676][bookmark: _Toc3804808]Sastanci 

Konsultant je u obavezi da vrši sledeće sastanke, i to: 

1. Početni sastanak;
2. Sastanak za primopredaju;
3. Vanredne i druge sastanke.

Pored navedenih sastanaka Konsultant je obavezan da organizuje sastanke i učestvuje na drugim sastancima potrebnim za kvalitetnu organizaciju i realizaciju projekta. 

Sve zapisnike na sastancima vodi tim Konsultanta. Zapisnik se dostavlja na pregled i saglasnost svim učesnicima sastanka elektronskom poštom u roku od 24 časova od održavanja sastanka. Pregled, saglasnost i komentari na zapisnik moraju se vratiti zapisničaru u roku od narednih 24 časova. Svi učesnici potpisuju zapisnik na narednom sastanku. Zapisnik se izrađuje u dovoljnom broju primera.

Početni sastanak

Početni sastanak se održava neposredno nakon stupanja ugovora na snagu, u prostorijama Naručioca.  

Učesnici:	Naručilac
			Izvođač 
	Rukovodilac izgradnje
	Konsultant 

Kontrolni popis:	Prisutni, odsutni učesnici, pozvana lica
			Ugovorni dokumenti, dozvole, saglasnosti
			Organizacija projekta i učesnici na projektu
			Komunikacija na projektu, registar dokumentacije
			Osiguranja kvaliteta 
			Izmene i Korekcije, vanredni događaji
			Zaštita na radu i zaštita životne sredine
			Termin idućeg sastanka i drugo.

0. Sastanak za primopredaju 

Sastanak za primopredaju se održava u roku od 8 dana od pozitivnog Zapisnika komisije o izvršenom tehničkom pregledu, završenog Izveštaja komisije o izvršenom tehničkom pregledu sa predlogom o utvrđivanju podobnosti za upotrebu (Prilog 2. Pravilnika) i izrađenim energetskim pasošem u prostorijama Naručioca.  
Učesnici:	Naručilac
			Izvođač 
	Rukovodilac izgradnje
	Konsultant
Kontrolni popis:	Prisutni, odsutni učesnici, pozvana lica
Pregled izvršenih usluga
Pregled dimaničkog plana i izvršenja usluga
	Definisanje novih sastanaka po potrebi i drugo

Vanredni i drugi sastanci 

Vanredni i drugi sastanci se sprovode na poziv jedinog od učesnika u realizaciji projekta, sa svrhom donošenja odluka i zaključaka o merama koje se moraju preduzeti radi otklanjanja bitnog poremećaja u radovima ili drugih problema u realizaciji. Vanredni i drugi sastanci su uključeni u ukupni obim realizacije projekta. 

[bookmark: _Toc380612977][bookmark: _Toc381652203][bookmark: _Toc3804809]Izveštaji i druga dokumentacija  

Konsultant je u obavezi da održava redovne sastanke i izradi izveštaje. Osnovni izveštaji za realizaciju usluga su:

1. Zapisnik komisije o izvršenom tehničkom pregledu, 
2. Izveštaj komisije o izvršenom tehničkom pregledu sa predlogom o utvrđivanju podobnosti za upotrebu (Prilog 2. Pravilnika)
3. Izveštaj o energetskom pregledu objekta;
4. Energetski pasoš;
5. i drugi izveštaji i analize potrebni za realizaciju projekta.

Pored navedenih izveštaja Konsultant je obavezan da izradi i ostale izveštaje potrebne za kvalitetnu organizaciju i realizaciju usluga i definisane Ugovorom. 

Svi izveštaji se isporučuju u 3 (tri) istovetna ukoričena primera i u elektronskom obliku na CD-u. Sva dokumenta moraju biti uvezana, potpisana, overena i organizovana u mape prema oblastima

Zapisnik komisije o izvršenom tehničkom pregledu objekta I Izveštaj komisije o izvršenom tehničkom pregledu sa predlogom o utvrđivanju podobnosti za upotrebu (Prilog 2. Pravilnika)

Zapisnik komisije o izvršenom tehničkom pregledu objekta I Izveštaj komisije o izvršenom tehničkom pregledu sa predlogom o utvrđivanju podobnosti za upotrebu (Prilog 2. Pravilnika) izraditi u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekata u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata (“Sl. glasnik RS“, br. 27/2015 i 29/2016);


Izveštaj o energetskom pregledu objekta

Izveštaj o energetskom pregledu objekta sadrži naročito utvrđivanje energerskih svojstava zgrade i nivoa usklađenosti tih svojstava sa propisanim zahtevima, u skladu sa zakonom.

Energetski pregled objekta naročito uključuje:
1. Analizu građevinskih karakterisitka objekta u smislu utvrđivanja nivoa toplotne zaštite;
2. Analizu energetskih karakteristika: 
3. Analizu sistema grejanja, hlađenja i ventilacije;
4. Analizu sistema za pripremu potrošnje sanitarne tople vode;
5. Analizu sistema potrošnje električne energije (rasveta, aparati, električne instalacije, drugi podsistemi potrošnje električne energije);
6. Analizu potrošnje vode;
7. Analizu upravljanja tehničkim sistemima objekta;
8. Energetski bilans objekta;
9. Energetske razred zgrade;

Energetski pasoš

Energetski pasoš je dokument koji prikazuje energetska svojstva zgrade i koji ima propisani sadržaj i izgled prema Pravilniku o energetskoj sertifikaciji zgrada.

[bookmark: _Toc3804810]LISTA TEHNIČKOG OSOBLJA

Sva angažovana lica moraju da imaju licence izdate od strane relevatnih institucija Republike Srbije (Inženjerska komora Srbije), važeće u periodu vršenja ugovorenih usluga. 

Biografije tehničkog osoblja, koje su predate uz ponudu, predstavljaju sastavni deo Ugovora. U slučaju da je ponuđač kome je dodeljen ugovor iz strane zemlje ili da ponuđač iz zemlje Naručioca angažuje strane državljane u obavezi je angažovati isključivo lica koja imaju dozvolu za rad koja je u skladu sa propisima Republike Srbije. 

Konsultant je u obavezi da angažuje minimalno 7 lica za vršenje usluge tehničkog pregleda, ali je takođe u obavezi da obezbedi u skladu sa zakonima i propisima Republike Srbije sva druga kvalifikovana i nekvalifikovana lica, potrebana za pružanje usluga, bez obzira da li su navedena u listi ključnog osoblja. Sva lica potrebna za pružanje usluga Konsultanta, bez obzira da li su navedena u listi ključnog osoblja, ulaze u Ugovorenu cenu usluga.  
 
Konsultant je u obavezi da obezbedi minimalno sledeće stručnjake za pružanje navedenih usluga, pri čemu isto lice ne može biti angažovano na više pozicija, s tim da ključni stručnjak može da obavlja poziciju jednog od “ostalog tehničkog osoblja”:


0.0.1 [bookmark: _Toc437609924][bookmark: _Toc3804811]Ključni stručnjak: Predstavnik Konsultanta

Rukovodi kompletnim timom stručnjaka i predstavnik je ispred Konsultanta. Sva komunikacija i korespodencija se vrši preko Predstavnika konusltanta. 

	Oblast
	Licenca
	Broj lica

	Arhitektura / Građevina
	300 ili 301 ili 302 ili 310 ili 311
400 ili 401 ili 410 ili 411
	1



Najmanje 10 (deset) godina radnog iskustva i iskustvo u vršenju tehničkog pregleda objekata, stručnog nadzora, projektovanja ili izvođenja radova, za građenje novog objekta, dogradnju ili rekonstrukciju postojećih objekata, i to na najmanje 5 (pet) referentnih objekata*, ukupne minimalne bruto površine od 10.000 m2.


*U referentne objekte se računaju: stambene zgrade, hoteli i ostale zgrade za kratkotrajni boravak, poslovne zgrade, zgrade za trgovinu na veliko i malo, industrijske zgrade, zgrade za kulturno umetničku delatnost, muzeji i biblioteke, školske zgrade i zgrade za naučnoistraživačke delatnosti, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu, zgrade za obavljanje verskih i drugih obreda, kasarne i ostale zgrade za vojsku, policiju ili vatrogasce.  

[bookmark: _Toc437609925][bookmark: _Toc3804812]Ostalo tehničko osoblje

Rade na poslovima tehničkog pregleda i energetske sertifikacije objekta i ostalim poslovima predviđenim ovim Obimom usluga. 

	Oblast
	Licenca
	Broj lica

	Arhitektura
	300 ili 301 ili 302 ili 400 ili 401
	1

	Konstrukcija
	301 ili 310 ili 311 ili 410 ili 411
	1

	Instalacije vodovoda i kanalizacije
	300 ili 301 ili 302 ili 313 ili 314 ili
400 ili 401 ili 413 ili 414
	1

	Elektroenergetske instalacije
	350 ili 450
	1

	Mašinske instalacije 
	330 ili 430
	1

	Telekomunikacione i signalne instalacije
	353 ili 453
	1

	Energetska efikasnost
	381
	1

	Ukupno :
	7



Najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva i iskustvo u vršenju tehničkog pregleda objekata, stručnog nadzora, projektovanja ili izvođenja radova, za građenje novog objekta, dogradnju ili rekonstrukciju postojećih objekata, i to na najmanje 3 (tri) referentna objekata*, ukupne minimalne bruto površine od 3.000 m2.

*U referentne objekte se računaju: stambene zgrade, hoteli i ostale zgrade za kratkotrajni boravak, poslovne zgrade, zgrade za trgovinu na veliko i malo, industrijske zgrade, zgrade za kulturno umetničku delatnost, muzeji i biblioteke, školske zgrade i zgrade za naučnoistraživačke delatnosti, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu, zgrade za obavljanje verskih i drugih obreda, kasarne i ostale zgrade za vojsku, policiju ili vatrogasce. 

[bookmark: _Toc392655816][bookmark: _Toc3804813]OČEKIVANI  REZULTATI

U nastavku se popisuju očekivani i obavezni rezultati od strane Konsultanta.
[bookmark: _Toc381652205][bookmark: _Toc392655817][bookmark: _Toc404596381][bookmark: _Toc3804814]Rezultati

Očekivani rezultati su definisani na osnovu redovnog ispunjavanja aktivnosti navedenih u listi aktivnosti i obaveza, obimu posla i izveštavanju i sastancima. U nastavku se popisuju očekivani rezultati tokom vršenja usluga:
1. Konsultant uveden u posao;
2. Redovno održavanje sastanaka i izrada potrebnih zapisnika; 
3. [bookmark: _GoBack]Izvršen tehnički pregled objekta;
4. Izvršen energetski pregled zgrade; 
5. Izređen energetske pasoš;
6. Dostavljeni ugovoreni izveštaji, zapisnici i ispunjene ugovorne obaveze;
7. Izrađen registar i arhiva dokumentacije o izvršenim uslugama;
8. Izvršena primopredaja dokumentacije; 
9. Izvršen okončani obračun i analiza svih obaveza i troškova.

Komisija, na osnovu izvršenog tehničkog pregleda o kome je sačinjen zapisnik, utvrđuje da li je objekat, faza ili deo objekta, podoban za upotrebu ili nije, odnosno donosi predlog da se može ili ne može izdati upotrebna dozvola. Forma ovog predloga data je u Prilogu 2 - Predlog komisije za tehnički pregled za izdavanje upotrebne dozvole, koji je sastavni deo Pravilnika. 
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