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[bookmark: _Toc3804795]UVOD

[bookmark: _Toc379907274][bookmark: _Toc3804796][bookmark: _Toc377835631]APLIKACIJA RHP PROJEKTA – VIŠEPORODIČNE STAMBENE ZGRADE

Predmet Obima usluga su usluge Konsultanta nakon izgradnje višeporodičnih stambenih objekata na različitim lokacijama, za potrebe korisnika Regionalnog stambenog programa (Regional Housing Programme–RHP).

Obim usluga definiše usluge Konsultanta za vršenje tehničkog pregleda i energetske sertifikacije zgrade sa izradom energetskog pasoša.

[bookmark: _Toc3804797]TEHNIČKI PREGLED I ENERGETSKA SERTIFIKACIJA

Naredna tabela prikazuje lokacije u gradovima i opštinama u Republici Srbiji na kojima se vrši izgradnja višeporodičnih stamenih objekata, sa osnovnim podacima o objektima.

	R.B.
	NAZIV GRADA/OPŠTINE
	 
	broj stanova
	bruto površina objekta

	
	 
	 
	 
	m2

	1
	Čačak
	 
	25
	1.622

	2
	Pećinci
	 
	12
	600

	3
	Zrenjanin
	 
	25
	1.665

	 
	 
	 
	
	

	UKUPNO
	 
	62
	3.887


[bookmark: _Toc377835632][bookmark: _Toc378419016]
Sastavni deo ovog Obima usluga su sledeći prilozi, za svaku od lokacija ponaosob: 
1. Rešenje o gradjevinskoj dozvoli.

[bookmark: _Toc379907283][bookmark: _Toc3804798]OBIM USLUGA

Tehnički pregled objekta obuhvata: 

1) proveru potpunosti tehničke i druge dokumentacije za izgradnju objekta, odnosno za izvođenje radova; 
2) kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa građevinskom dozvolom, odnosno rešenjem iz člana 145. Zakona, tehničkom dokumentacijom na osnovu koje se objekat gradio, kao i sa tehničkim propisima i standardima koji se odnose na pojedine vrste radova, odnosno materijala, opreme i instalacija. 
Tehnički pregled objekta vrši Komisija ili privredno društvo, odnosno drugo pravno lice kome investitor poveri vršenje tih poslova i koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova. 
U vršenju tehničkog pregleda može da učestvuje lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom za odgovornog projektanta, odnosno odgovornog izvođača radova za tu vrstu objekata. 
U vršenju tehničkog pregleda ne mogu da učestvuju lica koja su zaposlena u privrednom društvu, odnosno, drugom pravnom licu koje je izradilo tehničku dokumentaciju ili je bilo izvođač radova kod investitora, lica koja su učestvovala u izradi tehničke dokumentacije i studije uticaja na životnu sredinu ili u izvođenju radova kod investitora, lica koja su vršila stručni nadzor, lica koja vrše inspekcijski nadzor kao i lica koja rade na poslovima izdavanja građevinske dozvole u organu nadležnom za izdavanje građevinske dozvole.

Energetska sertifikacija zgrade je skup radnji i postupaka koji uključuju: energetski pregled zgrade, vrednovanje stavki prilikom energetskog pregleda zgrade, izradu izveštaja o obavljenom energetskom pregledu i izdavanje energetskog pasoša. Energetski pasoš je sertifikat o energetskim svojstvima zgrade.

Konsultant je u obavezi da sa pažnjom vrši usluge koje obuhvataju sve poslove predviđene sledećim dokumentima i propisima:

1. Zakonom o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018 31/2019 i 37/2019 - dr. zakon i 9/2020);
2. Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. glasnik RS“, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017- dr. zakon);
3. Zakonom o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 –dr.zakoni);
4. Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata  ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015, 29/2016 i 78/2019);
5. Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekta, kojim se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invalitidetom, deci i starim osobama (“Sl. glasnik RS“, br. 22/2015);
6. Zakonom o vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 111/09, 92/11 i 93/12);
7. Pravilnikom o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova (“Sl. glasnik RS“, br. 58/2012 i 74/2015);
8. Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 69/2012 i 44/2018 - dr. zakon);
9. Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada (“Sl. glasnik RS“, br. 61/2011);
10. Rešenjem o građevinskoj dozvoli;
11. Uslovima nadležnih javnih preduzeća;
12. Saglasnostima na projektno-tehničku dokumentaciju nadležnih javnih preduzeća;
13. Projektno-tehničkom dokumentacijom za izgradnju;
14. Obimom usluga za tehnički pregled objekta i ugovornom dokumentacijom i
15. Svim drugim zakonima, tehničkim propisima i standardima za ovu vrstu usluga.


[bookmark: _Toc3804799]POČETAK USLUGA

Početak usluga je definisan u uslovima Ugovora.

[bookmark: _Toc3804800][bookmark: _Toc379907285]Datum početka 

Pre izdavanja obaveštenja o datumu početka potrebno je da budu ispunjeni sledeći uslovi:

1. da je izvođač u potpunosti izvšio izgradnju objekta;
2. da je objekat priključen na komunalnu infrastrukturu;
3. da je izvršeno ispitivanje ispravnosti sistema instalacija i opreme;
4. da je potpisan ugovor između naručioca i tehničkog pregleda;
5. da je izvršena primopredaja propisane dokumentacije;

Ukoliko Konsultant ne pristupi realizaciji projekta ni 8-og dana od kumulativnog sticanja gore navedenih uslova, smatraće se da je 8-og dana uveden u posao.

[bookmark: _Toc493842930][bookmark: _Toc3804801]Primopredaja dokumentacije između naručioca i Konsultanta

Naručilac je obavezan da Konsultantu preda sledeća dokumenta, za svaku od lokacija ponaosob, bez koje se ne može izvršiti tehnički pregled, i to: 

1) građevinska dozvola 
2) projekat za građevinsku dozvolu 
3) projekat izvedenog objekta ili projekat za izvođenje potvrđen i overen od strane investitora, lica koje vrši stručni nadzor i izvođača radova da je izvedeno stanje jednako projektovanom stanju; 
4) pojedinačni sertifikati kojima se dokazuje kvalitet ugrađenog materijala i opreme (deklaracije proizvođača), odnosno izvršenih radova (probne kocke, provere kvaliteta nasutih podloga, izveštaji o ispitivanju instalacija i opreme i dr.); 
5) posebni sertifikati koje izdaju specijalizovane ovlašćene institucije, a odnose se na ispravnost odgovarajućih sistema instalacija i opreme (liftovi, uzemljenje instalacija, emisija buke i dr.); 
6) izveštaj o izvršenim geodetskim osmatranjima, sa izjavom odgovornog izvođača radova, u skladu sa odredbama ovog pravilnika; 
7) saglasnost organa nadležnog za poslove zaštite od požara na projekat za izvođenje, ako se radi o objektu za koji se utvrđuju posebne mere zaštite od požara, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita od požara; 
8) saglasnost nadležnog organa na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, ukoliko je utvrđena obaveza pribavljanja saglasnosti na procenu uticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje procena uticaja na životnu sredinu; 
9) elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta; 
10) elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije; 
11)  građevinski dnevnik i druga gradilišna dokumentacija koja je, u pojedinim slučajevima, predviđena ugovorom o građenju, kao i knjiga inspekcije;
12) rešenje o određivanju predstavnika naručioca u projektnom timu;
13) rešenja o određivanju odgovornih projektanata po vrstama radova;
14) rešenje o određivanju koordinatora za izradu projekta;
15) rešenja o određivanju odgovornih izvođača po vrstama radova; 
16) rešenja o određivanju lica za vršenje stručnog nadzora po vrstama radova; 
17) rešenje o određivanju koordinatora za izvođenje radova;

Konsultant je obavezan da naručiocu preda sledeća dokumenta, i to:  
· bankarsku garanciju ili menicu za povraćaj avansnog plaćanja (ukoliko se traži avans);
· bankarsku garanciju ili menicu za dobro izvršenje posla;
· rešenje o određivanju predstavnika Konsultanta u projektnom timu;
· rešenja o određivanju predsednika i članova Komisije za vršenje tehničkog pregleda po vrstama radova;
· rešenja o određivanju lica za vršenje energetske sertifikacije zgrade; 
· dinamički plan za realizaciju projekta.

[bookmark: _Toc379907288][bookmark: _Toc3804802]LISTA AKTIVNOSTI I OBAVEZA 

Konsultant se obavezuje da sve usluge i druge obaveze izvede u skladu sa zakonskim i tehničkim propisima i ugovoronom dokumentacijom. U nastavku se propisuje obim usluga Konsultanta.

[bookmark: _Toc3804803]Konsultant – opšte obaveze

Obim projekta obuhvata obaveze Konsultanta u pogledu opštih obaveza, i to: 

1. Da izvrši tehnički pregled objekta i energetsku sertifikaciju zgrade;  
2. Da rešava i druga pitanja koja se pojave u procesu vršenja usluga tehničkog pregleda i energetske sertifikacije zgrade;
3. Da sve ugovorene obaveze ispuni stručno, kvalitetno, prema važećim standardima i propisima za tu vrstu posla i u ugovorenom roku.


[bookmark: _Toc3804804]Tehnički pregled - usluge

Tehnički pregled obuhvata naročito:

1. Potpunost tehničke i druge dokumentacije za izgradnju objekta;
2. Pregled usklađenosti izvedenih radova u odnosu na tehničku dokumentaciju i građevinsku dozvolu;
3. Pregled položaja i osnovnih dimenzija objekata;
4. Pregled ispravnosti osnovnih elemenata konstrukcije objekta;
5. Pregled elemenata tehničke zaštite objekata, bezbednosti i protivpožarne otpornosti;
6. Pregled završne obrade i opreme objekta;
7. Pregled instalacija u objektu;
8. Pregled radova uređenja građevinske parcele;
9. i druge preglede objekta.

[bookmark: _Toc381779644][bookmark: _Toc392233327][bookmark: _Toc3804805]Energetska sertifikacija zgrade

Obim projekta obuhvata obaveze tehničkog pregleda u pogledu usluga vršenja energetske sertifikacije zgrade. Energetska sertifikacija zgrade obuhvata naročito:

1. Energetski pregled zgrade (utvrđivanje energetskih svojstava zgrade i nivoa usklađenosti tih svojstava sa propisanim zahtevima);
2. Vrednovanje stavki prilikom energetskog pregleda zgrade;
3. Utvrđivanje energetskog razreda zgrade;
4. Izdavanje energetskog pasoša.

[bookmark: _Toc3804806]ROK ZA ZAVRŠETAK

Konsultantu će pisanim nalogom od strane Naručioca (obaveštenje o datumu početka) biti definisano koji objekti su završeni i spremni za tehnički pregled i energetsku sertifikaciju. Naručilac izdaje pisane nalog za izvšenje usluge posebno za svaki objekat, u skladu sa dinamikom realizacije projekta i građenja objekata,  s tim da jedan nalog može obuhvatiti i više objekata ukoliko su stekli uslovi za vršenje usluge u vezi sa tim objektima.  

Pisani nalog Naručioca sadrži lokaciju objekta i rok za izvršenje usluga Konsultanta. 

Rok za izvršenje usluga po svakom pojedinačnom nalogu ne može biti duži od 30 kalendarskih dana od dana izdavanja naloga od strane Naručioca.  

Krajnjim rokom za završetak svih ugovorenih usluga smatraće se dostavljanje pozitivnog Zapisnika komisije o izvršenom tehničkom pregledu, Izveštaja komisije o izvršenom tehničkom pregledu sa predlogom o utvrđivanju podobnosti za upotrebu (Prilog 2. Pravilnika) i energetskog pasoša za poslednji objekat predviđen Obimom usluga, a najduže 420 kalendarskih dana od datuma stupanja na snagu ugovora.
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U narednoj tabeli su prikazane preliminarne aktivnosti za realizaciju Ugovora.
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7
PRELIMINARNE OSNOVNE AKTIVNOSTI I ODGOVORNOSTI 

	WBS
	Aktivnosti na projektu 

	Naručilac
	Izvođač
	Rukovodilac izgradnje
	Tehički pregled i Energetska sertifikacija
	Grad
Opština
	Korisnik
	Rok
	Početak aktivnosti

	1.0
	Uvođenje u posao
	
	
	
	
	
	
	
	Potpisan ugovor za Tehnički pregled

	1.1
	Predaja dok. naručilac – Konsultant
	x
	
	
	x
	
	
	
	

	1.2
	Predaja dok. Konsultant – naručilac
	x
	
	
	x
	
	
	
	

	1.3
	Zahtev za formiranje komisije 
	x
	
	
	
	x
	x
	
	

	1.4
	Pribavljanje rešenja o formiranju komisije-predsednika I članova komisije
	x
	
	
	
	x
	x
	
	

	1.5
	Pravosnažnost rešenja 
	x
	
	
	
	x
	x
	
	

	1.6
	Zapisnik o uvođenju u posao 
	x
	
	
	x
	
	
	
	Rezultat faze 1.0

	2.0
	Tehnički pregled objekta i energetska sertifikacija
	
	
	
	
	
	
	
	Ispunjene sve aktivnosti iz tačke 1.0 

	2.1
	Početni sastanak
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	

	2.2
	Vršenje tehničkog pregleda objekta i energetske sertifikacije zgrade
	
	
	
	x
	
	
	
	

	2.3
	Izveštaj o izvršenom tehničkom pregledu sa navedenim nedostacima i primedbama i izveštaj o energetskom pregledu objekta
	
	
	
	x
	
	
	
	

	2.4
	Otklanjanje nedostataka i primedbi sa tehničkog pregleda
	
	x
	x
	
	
	
	
	

	2.5
	Pregled o otklonjenim nedostacima i primedbama
	
	
	
	x
	
	
	
	

	2.6
	Pozitivan Zapisnik komisije o izvršenom tehničkom pregledu, Izveštaj komisije o izvršenom tehničkom pregledu sa Predlogom Komisije za tehnički pregled za izdavanje upotrebne dozvole (Prilog 2. Pravilnika) i izrađen energetski pasoš
	
	
	
	x
	
	
	
	

	2.7
	Primopredaja Zapisnika komisije o izvršenom tehničkom pregledu, Izveštaja komisije o izvršenom tehničkom pregledu sa Predlogom Komisije za tehnički pregled za izdavanje upotrebne dozvole  (Prilog 2. Pravilnika) i energetskog pasoša Investitoru
	x
	
	
	x
	
	
	
	Rezultat faze 2.0

	
	UKUPNO KALENDARSKIH DANA 
	
	
	
	
	
	
	
	30 kalendarskih dana po pojedinačnom nalogu



	x
	označava odgovornost učesnika u realizaciji aktivnosti

	x
	označava obavezu učešća u realizaciji aktivnosti 
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[bookmark: _Toc3804807][bookmark: _Toc379907291]SASTANCI I IZVEŠTAVANJE 

Obaveze Konsultanta u pogledu komunikacije i izveštavanja na projektu su definisane napred.

[bookmark: _Toc379907293][bookmark: _Toc381693676][bookmark: _Toc3804808]Sastanci 

Konsultant je u obavezi da vrši sledeće sastanke, i to: 

1. Početni sastanak;
2. Sastanak za primopredaju;
3. Vanredne i druge sastanke.

Pored navedenih sastanaka Konsultant je obavezan da organizuje sastanke i učestvuje na drugim sastancima potrebnim za kvalitetnu organizaciju i realizaciju projekta. 

Sve zapisnike na sastancima vodi tim Konsultanta. Zapisnik se dostavlja na pregled i saglasnost svim učesnicima sastanka elektronskom poštom u roku od 24 časova od održavanja sastanka. Pregled, saglasnost i komentari na zapisnik moraju se vratiti zapisničaru u roku od narednih 24 časova. Svi učesnici potpisuju zapisnik na narednom sastanku. Zapisnik se izrađuje u dovoljnom broju primera.

Početni sastanak

Početni sastanak se održava neposredno nakon stupanja ugovora na snagu, u prostorijama Naručioca.  

Učesnici:		Naručilac
			Izvođač 
			Rukovodilac izgradnje
			Konsultant 

Kontrolni popis:	Prisutni, odsutni učesnici, pozvana lica
			Ugovorni dokumenti, dozvole, saglasnosti
			Organizacija projekta i učesnici na projektu
			Komunikacija na projektu, registar dokumentacije
			Osiguranja kvaliteta 
			Izmene i Korekcije, vanredni događaji
			Zaštita na radu i zaštita životne sredine
			Termin idućeg sastanka i drugo.

0. Sastanak za primopredaju 

Sastanak za primopredaju se održava u roku od 8 dana od pozitivnog Zapisnika komisije o izvršenom tehničkom pregledu, završenog Izveštaja komisije o izvršenom tehničkom pregledu sa predlogom o utvrđivanju podobnosti za upotrebu (Prilog 2. Pravilnika) i izrađenim energetskim pasošem u prostorijama Naručioca.  

Učesnici:		Naručilac
			Izvođač 
			Rukovodilac izgradnje
			Konsultant
Kontrolni popis:	Prisutni, odsutni učesnici, pozvana lica
Pregled izvršenih usluga
Pregled dimaničkog plana i izvršenja usluga
	Definisanje novih sastanaka po potrebi i drugo

Vanredni i drugi sastanci 

Vanredni i drugi sastanci se sprovode na poziv jedinog od učesnika u realizaciji projekta, sa svrhom donošenja odluka i zaključaka o merama koje se moraju preduzeti radi otklanjanja bitnog poremećaja u radovima ili drugih problema u realizaciji. Vanredni i drugi sastanci su uključeni u ukupni obim realizacije projekta. 

[bookmark: _Toc380612977][bookmark: _Toc381652203][bookmark: _Toc3804809]Izveštaji i druga dokumentacija  

Konsultant je u obavezi da održava redovne sastanke i izradi izveštaje. Osnovni izveštaji za realizaciju usluga su:

1. Zapisnik komisije o izvršenom tehničkom pregledu, 
2. Izveštaj komisije o izvršenom tehničkom pregledu sa predlogom o utvrđivanju podobnosti za upotrebu (Prilog 2. Pravilnika)
3. Izveštaj o energetskom pregledu objekta;
4. Energetski pasoš;
5. i drugi izveštaji i analize potrebni za realizaciju projekta.

Pored navedenih izveštaja Konsultant je obavezan da izradi i ostale izveštaje potrebne za kvalitetnu organizaciju i realizaciju usluga i definisane Ugovorom. 

Svi izveštaji se isporučuju u 3 (tri) istovetna ukoričena primera i u elektronskom obliku na CD-u. Sva dokumenta moraju biti uvezana, potpisana, overena i organizovana u mape prema oblastima.

Zapisnik komisije o izvršenom tehničkom pregledu objekta i Izveštaj komisije o izvršenom tehničkom pregledu sa predlogom o utvrđivanju podobnosti za upotrebu (Prilog 2. Pravilnika)

O tehničkom pregledu Komisija vodi zapisnik.
Zapisnik o tehničkom pregledu potpisuje predsednik Komisije i svi članovi Komisije.

Komisija, na osnovu izvršenog tehničkog pregleda o kome je sačinjen zapisnik, utvrđuje da li je objekat, faza ili deo objekta, podoban za upotrebu ili nije, odnosno donosi predlog da se može ili ne može izdati upotrebna dozvola. Forma ovog predloga data je u Prilogu 2 - Predlog komisije za tehnički pregled za izdavanje upotrebne dozvole.

Predlog Komisije za tehnički pregled potpisuje predsednik Komisije i svi članovi Komisije.

Zapisnik o tehničkom pregledu i Predlog komisije za tehnički pregled za izdavanje upotrebne dozvole (Prilog 2. Pravilnika) čine Izveštaj Komisije, koji predstavlja sastavni deo dokumentacije koja se predaje nadležnom organu uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole. 

Izveštaj o tehničkom pregledu se dostavlja investitoru.


Izveštaj o energetskom pregledu objekta

Izveštaj o energetskom pregledu objekta sadrži naročito utvrđivanje energerskih svojstava zgrade i nivoa usklađenosti tih svojstava sa propisanim zahtevima, u skladu sa zakonom.

Energetski pregled objekta naročito uključuje:
1. Analizu građevinskih karakterisitka objekta u smislu utvrđivanja nivoa toplotne zaštite;
2. Analizu energetskih karakteristika: 
3. Analizu sistema grejanja, hlađenja i ventilacije;
4. Analizu sistema za pripremu potrošnje sanitarne tople vode;
5. Analizu sistema potrošnje električne energije (rasveta, aparati, električne instalacije, drugi podsistemi potrošnje električne energije);
6. Analizu potrošnje vode;
7. Analizu upravljanja tehničkim sistemima objekta;
8. Energetski bilans objekta;
9. Energetske razred zgrade.

Energetski pasoš

Energetski pasoš je dokument koji prikazuje energetska svojstva zgrade i koji ima propisani sadržaj i izgled prema Pravilniku o energetskoj sertifikaciji zgrada.

[bookmark: _Toc3804810]LISTA TEHNIČKOG OSOBLJA

Sva angažovana lica moraju da imaju licence izdate od strane relevatnih institucija Republike Srbije (Inženjerska komora Srbije), važeće u periodu vršenja ugovorenih usluga. 

Biografije tehničkog osoblja, koje su predate uz ponudu, predstavljaju sastavni deo Ugovora. U slučaju da je ponuđač kome je dodeljen ugovor iz strane zemlje ili da ponuđač iz zemlje Naručioca angažuje strane državljane u obavezi je angažovati isključivo lica koja imaju dozvolu za rad koja je u skladu sa propisima Republike Srbije. 

Konsultant je u obavezi da angažuje minimalno 8 lica za vršenje usluge tehničkog pregleda, ali je takođe u obavezi da obezbedi u skladu sa zakonima i propisima Republike Srbije sva druga kvalifikovana i nekvalifikovana lica, potrebna za pružanje usluga, bez obzira da li su navedena u listi ključnog osoblja. Sva lica potrebna za pružanje usluga Konsultanta, bez obzira da li su navedena u listi ključnog osoblja, ulaze u Ugovorenu cenu usluga.  
 
Konsultant je u obavezi da obezbedi minimalno sledeće stručnjake za pružanje navedenih usluga, pri čemu isto lice ne može biti angažovano na više pozicija, s tim da ključni stručnjak može da obavlja poziciju jednog od “ostalog tehničkog osoblja”.

0.0.1 [bookmark: _Toc437609924][bookmark: _Toc3804811]Ključni stručnjak: Predstavnik Konsultanta

Rukovodi kompletnim timom stručnjaka i predstavnik je ispred Konsultanta. Sva komunikacija i korespodencija se vrši preko Predstavnika konusltanta. 

Lice koje je predloženo kao Ključni stručnjak u Listi tehničkog osoblja mora biti u  radnom odnosu kod Ponuđača.
	Oblast
	Licenca
	Broj lica
	Način angažovanja

	Arhitektura / Građevina
	300 ili 301 ili 310 ili 311
400 ili 401 ili 410 ili 411
	1
	
U radnom odnosu



Najmanje 10 (deset) godina radnog iskustva i iskustvo u vršenju tehničkog pregleda objekata, stručnog nadzora, projektovanja ili izvođenja radova, za građenje novog objekta, dogradnju ili rekonstrukciju postojećih objekata, i to na najmanje 5 (pet) referentnih objekata*, ukupne minimalne bruto površine od 10.000 m2.

[bookmark: _GoBack]* U referentne objekte se računaju: stambene zgrade, hoteli i ostale zgrade za kratkotrajni boravak, poslovne zgrade, zgrade za trgovinu na veliko i malo, industrijske zgrade, zgrade za kulturno umetničku delatnost, muzeji i biblioteke, školske zgrade i zgrade za naučnoistraživačke delatnosti, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu, zgrade za obavljanje verskih i drugih obreda, kasarne i ostale zgrade za vojsku, policiju ili vatrogasce.  


[bookmark: _Toc437609925][bookmark: _Toc3804812]Ostalo tehničko osoblje

Rade na poslovima tehničkog pregleda i energetske sertifikacije objekta i ostalim poslovima predviđenim ovim Obimom usluga. 

NAPOMENA:   Ključni stručnjak  – Predstavnik Konsultanta može vršiti tehnički pregled radova  u delu arhitekture ili konstrukcije. Ostalo tehničko osoblje (ukoliko jedno lice poseduje više licenci sa spiska ) može vršiti  tehnički pregled za samo jednu vrstu radova.

Lica navedena u Listi tehničkog osoblja mogu biti angažovana po bilo kom osnovu   kod Ponuđača.

	Oblast
	Licenca
	Broj lica
	Način angažovanja

	Arhitektura
	300 ili 301 ili 400 ili 401
	1
	Po bilo kom osnovu

	Konstrukcija
	310 ili 311 ili 410 ili 411
	1
	Po bilo kom osnovu

	Instalacije vodovoda i kanalizacije
	300 ili 301 ili 313 ili 314 ili
400 ili 401 ili 413 ili 414
	1
	Po bilo kom osnovu

	Elektroenergetske instalacije
	350 ili 450
	1
	Po bilo kom osnovu

	Mašinske instalacije 
	330 ili 430
	1
	Po bilo kom osnovu

	Telekomunikacione i signalne instalacije
	353 ili 453
	1
	Po bilo kom osnovu

	Instalacije lifta
	333 ili 434
	1
	Po bilo kom osnovu

	Energetska efikasnost
	381
	1
	Po bilo kom osnovu

	Ukupno:
	8
	



Najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva i iskustvo u vršenju tehničkog pregleda objekata, stručnog nadzora, projektovanja ili izvođenja radova, za građenje novog objekta, dogradnju ili rekonstrukciju postojećih objekata, i to na najmanje 3 (tri) referentna objekata*, ukupne minimalne bruto površine od 3.000 m2.

* U referentne objekte se računaju: stambene zgrade, hoteli i ostale zgrade za kratkotrajni boravak, poslovne zgrade, zgrade za trgovinu na veliko i malo, industrijske zgrade, zgrade za kulturno umetničku delatnost, muzeji i biblioteke, školske zgrade i zgrade za naučnoistraživačke delatnosti, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu, zgrade za obavljanje verskih i drugih obreda, kasarne i ostale zgrade za vojsku, policiju ili vatrogasce. 

[bookmark: _Toc392655816][bookmark: _Toc3804813]OČEKIVANI  REZULTATI

U nastavku se popisuju očekivani i obavezni rezultati od strane Konsultanta.

[bookmark: _Toc381652205][bookmark: _Toc392655817][bookmark: _Toc404596381][bookmark: _Toc3804814]Rezultati

Očekivani rezultati su definisani na osnovu redovnog ispunjavanja aktivnosti navedenih u listi aktivnosti i obaveza, obimu posla i izveštavanju i sastancima. U nastavku se popisuju očekivani rezultati tokom vršenja usluga:
1. Konsultant uveden u posao;
2. Redovno održavanje sastanaka i izrada potrebnih zapisnika; 
3. Izvršen tehnički pregled objekta;
4. Izvršen energetski pregled zgrade; 
5. Izrađen energetski pasoš;
6. Dostavljeni ugovoreni izveštaji, zapisnici i ispunjene ugovorne obaveze;
7. Izrađen registar i arhiva dokumentacije o izvršenim uslugama;
8. Izvršena primopredaja dokumentacije; 
9. Izvršen okončani obračun i analiza svih obaveza i troškova.

Komisija, na osnovu izvršenog tehničkog pregleda o kome je sačinjen zapisnik, utvrđuje da li je objekat, faza ili deo objekta, podoban za upotrebu ili nije, odnosno donosi predlog da se može ili ne može izdati upotrebna dozvola. Forma ovog predloga data je u Prilogu 2 Pravilnika o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015, 29/2016 i 78/2019); - Predlog komisije za tehnički pregled za izdavanje upotrebne dozvole.

Predlog Komisije za tehnički pregled potpisuje predsednik Komisije i svi članovi Komisije.

Zapisnik o tehničkom pregledu i Predlog komisije za tehnički pregled za izdavanje upotrebne dozvole (Prilog 2. Pravilnika) čine Izveštaj Komisije, koji predstavlja sastavni deo dokumentacije koja se predaje nadležnom organu uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole. 
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