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Uvod

Regionalni program trajnog stambenog zbrinjavanja izbeglica (Regional Housing Programme–RHP) je sastavni deo "Sarajevskog procesa o izbeglicama i raselјenim osobama" iniciranog 2005. Godine. RHP program je podržan od strane međunarodne zajednice, uklјučujući i Evropsku uniju (EU), koju zastupa Evropska komisija (EK), Sjedinjene Američke Države (SAD), Visoki poverenik Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OSCE).

Program se sprovodi na teritoriji Republike Srbije, a sastoji se iz dodele građevinskog materijala porodicama koje su se kvalifikovale za program i ima za cilј da putem ugradnje građevinskog materijala od strane korisnika stvori adekvatan stambeni prostor.

Uloga Tehničkog predstavnika

Obim ovog projekta podrazumeva vršenje usluge tehničkog predstavnika pri isporuci i ugradnji 350 paketa građevinskog materijala kod korisnika, na teritoriji grada Beograda.

Zadatak Tehničkog predstavnika je da za svakog pojedinačnog korisnika na osnovu postojećeg stanja objekta, planova i potreba korisničke porodice, tehničkih i urbanističkih propisa, izvrši sledeće:

1. Formira odgovarajuća tehnička rešenja i paket građevinskog materijala koji će odgovarati svakom pojedinačnom slučaju;

2. Kordinira i nadgleda isporuku i ugradnju građevinskog materijala u saradnji sa ostalim učesnicima na projektu;

3. Pruži tehničku podršku korisniku odnosno, definiše odgovarajuća tehnička rešenja i obezbedi potrebne tehničke priloge i skice.

Obaveza korisnika je je da obezbedi tehničku dokumentaciju za izvođenje radova, pribavi potrebene dozvole i ugradi građevinski materijal.

Rad tehničkog predstavnika u programu dodele gradjevinskog materijala se sastoji iz dve faze:

1. Faza 1 - Procena stanja objekta i potrebnog paketa građevinskog materijala; i 
2. Faza 2 - Isporuka i ugradnja građevinskog materijala.

Lista aktivnosti

Faza 1 – Procena stanja objekta i potrebnog paketa građevinskog materijala

U okviru ove faze Tehnički predstavnik će obići evidentirane korisnike (korisničke porodice koje su se kvalifikovale za program dodele građevinskog materijala) i na osnovu prikupljenih podataka formirati Izveštaj o potrebnom paketu građevinskog materijala - Aneks 1 i izraditi specifikacije potrebnog materijala. 

Cilj ove faze je da se utvrde potrebni radovi kako bi se formirao paket potrebnog građevinskog materijala, a dobijene informacije iskoristile za finalni izbor korisnika. Ova faza projekta uključuje sledeće aktivnosti:

1. Obilazak svakog pojedinačnog korisnika kako bi se ustanovilo fizičko i funkcionalno stanje objekta i infrastrukture i stekao uvid u planove i želje korisnika;

2. Formiranje liste potrebnog građevinskog materijala i osnovnih tehničkih crteža i skica za svakog pojedinačnog korisnika u skladu sa stanjem objekta, potrebama korisničke porodice, tehničkim i urbanističkim propisima, kriterijumima programa i listom građevinskog materijala kojim raspolaže program;

3. Izrada Izveštaja o potrebnom paketu građevinskog materijala - Aneks 1, za svakog pojedinačnog korisnika.

4. Izrada specifikacija (predmer i predračun) potrebnog materijala u skladu sa uputstvima Naručioca i usaglašavanje specifikacija sa korisnikom, sa opisom predviđenih radova.

Faza 2 – Isporuka i ugradnja građevinskog materijala

U okviru ove faze uloga tehničkog predstavnika je da za svakog pojedinačnog finalno izabranog korisnika, u saradnji sa ostalim učesnicima u projektu, kordinira i nagleda isporuku i ugradnju paketa građevinskog materijala. Ova faza projekta uključuje sledeće aktivnosti:

1. Tehnički predstavnik ima ulogu tehničke podrške korisnicima i predstavlјa vezu između korisnika, dobavlјača naručioca i ostalih učesnika u realizaciji ovog posla;

2. Da bude prisutan prilikom isporuka svih paketa građevinskog materijala za svakog pojedinačnog korisnika i da svojim potpisom overi liste materijala dobavlјača i time potvrdi ugovorene količine i kvalitet materijala;

3. Da o svim isporukama materijala sačini Izveštaj o isporuci paketa građevinskog materijala – Aneks 2; 

4. Da bude na raspolaganju korisniku za potrebnu tehničku podršku (tehnički savet, rešenje ili crtež), i da prati dinamiku i način ugradnje isporučenog materijala;

5. Da u toku ugradnje građevinskog materijala podnosi redovne Izveštaje o ugradnji građevinskog materijala – Aneks 3, a u završnoj fazi projekta da izradi Finalni izveštaj o isporuci i ugradnji građevinskog materijala – Aneks 4, koji će prikazati faze razvoja projekta, kao i klјučne parametre projekta; 

6. Da izvrši kontrolu usaglašenosti isporučenog materijala sa tehničkim specifikacijama;

7. Da izvrši proveru, kontrolu i prikuplјanje svih atesta i potvrda o kvalitetu materijala i opreme koje je isporučio dobavlјač. Lista provera se  priprema u skladu sa otpremnicama (listama isporuke) i tehničkim specifikacijama i popunjava na licu mesta u trenutku isporuke;

8. Da najmanje dva puta mesečno obiđe svakog korisnika, kod koga se vrši ugradnja materijala, u vreme ugradnje materijala. Tehnički predstavnik je u obavezi da dinamiku poseta uskladi sa potrebama svakog korisnika i potrebama posla.

Tehnički predstavnik je obavezan da u fazi isporuke i ugradnje građevinskog materijala sprovodi i  sledeće aktivnosti:

1. Formiranje paketa materijala;
U zavisnosti od vrste i količine predviđenih radova, perioda građevinske sezone i raspoložive radne snage, ukupna količina materijala je podelјena u grupe materijala – pakete. Dinamika isporuke, broj i sadržaj paketa se formira tako da tok gradnje teče bez zastoja. Isporuka svakog paketa građevinskog materijala se planira pri kraju završetka ugradnje prethodnog paketa. Osnovni cilј formiranja paketa je izbegavanje dugog skladištenja i obezbeđivanja materijala od krađe i propadanja. Tehnički predstavnik je u obavezi da postupa po definisanim fazama realizacije projekta. Isporuka paketa građevinskog materijala se vrši u minimalno dve faze;

2. Koordinacija sa naručiocem, dobavlјačem i korisnikom po pitanju isporuke, istovara i skladištenja materijala;

3. Tehnički predstavnik je u obavezi da prisustvuje prilikom svake isporuke paketa građevinskog materijala i svojim potpisom overi potvrde o isporučenom građevinskom materijalu i opremi prema ugovorenim količinama i kvalitetu. O celom postupku tehnički predstavnik je u obavezi da vodi foto dokumentaciju i sačiniti Izveštaj o isporuci paketa građevinskog materijala – Aneks 2; 

4. Kontrola primene mera bezbednosti i zdravlјa na radu u skladu sa važećim propisima;

5. Tehnički predstavnik je u obavezi da bude na raspolaganju korisnicima za tehničku podršku u vidu saveta, tehničkih crteža ili rešenja, kao i za sve eventualne probleme u vezi isporučenog građevinskog materijala. Potrebno je planirati posetu svakom korisniku minimalno dva puta mesečno, i dinamiku poseta uskladiti sa potrebama korisnika i potrebama posla;

6. Izveštavanje naručioca o procesu ugradnje isporučenog materijala, uočenim nedostacima i problemima potrebno je vršiti prilikom svake posete i izraditi Izveštaje o ugradnji građevinskog materijala – Aneks 3;

7. Praćenje procesa ugradnje i koordiniranje isporuke sledećeg paketa građevinskog materijala kako ne bi došlo do zastoja u gradnji;

8. Vođenje foto dokumentacije o procesu ugradnje isporučenog materijala i foto dokumentacija završenih radova;

9. Izrada Finalnog izveštaja o isporuci i ugradnji građevinskog materijala – Aneks 4, za svaku korisničku porodicu, o procesu realizacije projekta isporuke građevinskog materijala.

Rezultati

4.1 Faza 1 – Procena stanja objekta i potrebnog paketa građevinskog materijala

Rezultat 1. Faze rada Tehničkog predstavnika, za svakog pojedinačnog korisnika, je Izveštaj o potrebnom paketu građevinskog materijala - Aneks 1, i on treba da obuhvati sledeće oblasti:

1. Podaci o objektu i korisniku (ime, adresa, opština)

2. Pravno stanje placa i objekta: (eliminisati ako se preklapa sa aktivnostima komisije za izbor korisnika)

· da li su objekat i plac u vlasništvu korisnika (ukoliko na parceli postoji više objekata proveriti da li se građevinski materijal dodeljuje za stambeni objekat za koji je korisnik konkurisao i da li postojeći gabarit i površina objekta odgovara onom koji je upisan u konskursnoj dokumentaciji);	
· da li objekat poseduje građevinsku dozvolu;
· da li je objekat u procesu legalizacije;
· da li poseduje projektnu dokumentaciju i u kom obimu;

3. Funkcionalne karakteristike objekta:

· kolika je stambena površina objekta trenutno u funkciji i koji broj članova porodice koristi objekat (približna bruto i neto površina postojećeg objekta, približna bruto i neto površina posojećeg objekta koja je uslovna za korišćenje, približna bruto i neto površina objekta nakon ugradnje materijala, približna bruto i neto površina objekta nakon ugradnje materijala koja je uslovna za korišcenje)

4. Tehničke karakteristike objekta:

· gabarit, spratnost i površina započetog objekta i planirana površina završenog objekta; 
· vizuelni pregled stabilnosti objekta (ukoliko postoji opravdana sumnja u stabilnost konstrukcije, naznačiti da je potrebno izvršiti dodatnu analizu od strane eksperata iz ove oblasti);
· u kojoj fazi izgradnje je započeti objekat (opis – građevinski i građevinsko-zanatski radovi, energetska efikasnost);
· da li je postojeći izgrađeni deo zadovoljavajućeg kvaliteta radova i materijala i da li omogućuje nastavak radova;
· crtež osnove (osnova) objekta sa naznačenim završenim i započetim delom;

5. Infrastrukturna opremljenost:

· postojeći priključci na lokaciji/ placu/ u objektu na komunalne mreže (vodovod, kanalizacija, struja, gas, daljinsko grejanje itd);
· postojeća individualna rešenja i tehnička procena kvaliteta rešenja (bunar, septička jama)
· infrastrukturna opremljenost objekta (kupatilo, kuhinja, ViK, elektroinstalacije, gasne instalacije, dimnjak itd).

6. Predviđeni radovi na objektu: 

· Izrada potrebnih tehničkih crteža i detalja
· izrada predmera i predračuna materijala i opšti opis radova koji su predviđeni

7. Lista građevinskog materijala koji je potrebno isporučiti sa količinama i cenama (usklađena sa listom građevinskog materijala definisanog programom.)

8. Tehnička procena dinamike ugradnje materijala;

9. Procena stanja objekta sa stanovišta sigurnosti po zdravlje i okolinu upotrebljenih materijala (na primer azbest);

10. Formiranje zaključka na osnovu svih prikupljenih podataka o objektu, korisniku, paketu potrebnog građevinskog materijala i definisanom budžetu.

11. Foto dokumentacija objekta.

Faza 2 – Isporuka i ugradnja građevinskog materijala

Rezultat 2. Faze rada Tehničkog predstavnika, za svakog pojedinačnog korisnika, su sledeći izveštaji: 

· Izveštaj o isporuci paketa građevinskog materijala – Aneks 2
· Izveštaje o ugradnji građevinskog materijala – Aneks 3
· Finalni izveštaj o isporuci građevinskog materijala – Aneks 4

i oni treba da obuhvate sledeće oblasti:
	
1. Podaci o objektu i korisniku (ime, adresa, opština)

2.  Pravno stanje placa i objekta – na početku i po završetku projekta:

· vlasništvo
· proces legalizacije
· projektna dokumentacija
· građevinska dozvola

3. Opis svih radova izvedenih na objektu:

· građevinski i građevinsko – zanatski radovi
· instalaterski radovi

4. Funkcionalne karakteristike objekta:

· stambena površina objekta u funkciji i broj članova porodice koji koristi objekat, na početku i po završetku projekta
· površina stambenog prostora po članu porodice, na početku i po završetku projekta

5. Tehničke karakteristike objekta:

· gabarit, spratnost i površina objekta, na početku i po završetku projekta
· crtež osnove (osnova) objekta sa naznačenim završenim delom, na početku i po završetku projekta
· kvalitet materijala i radova, na početku i po završetku projekta

6. Infrastrukturna opremlјenost:

· infrastrukturna opremlјenost placa, na početku i po završetku projekta (vodovod, kanalizacija, struja, gas, dalјinsko grejanje, septička jama, bunar, itd)
· infrastrukturna opremlјenost objekta, na početku i po završetku projekta (kupatilo, kuhinja, ViK, elektroinstalacije, gasne instalacije, dimnjak, itd)

7. Ukupna cena paketa isporučenog materijala

8. Izveštaj o primenjenim merama bezbednosti i zdravlјa na radu u toku isporuke, ugradnje i primopredaje a u odnosu na tenderske zahteve i pripremlјene kontrolne liste (check list)

9. Napomene, korisna iskustva

10. Foto dokumentacija objekta, na početku projekta, tokom isporuke i ugradnje materijala i po završetku projekta

Bezbednost i zdravlјe na radu i zaštita životne sredine

Obaveza Tehničkog predstavnika u smislu bezbednosti i zdravlјa na radu i zaštite životne sredine su savetovanje korisnika, dobavlјača i izvođača radova u smislu poštovanja i primene načela iz oblasti :

· Zakona o bezbednosti i zdravlјa na radu,
· Zakona o zaštiti životne sredine.

Bezbednosti i zdravlјe na radu

· Uvažavati i primenjivati načela Zakona o bezbednosti i zdravlјu na radu;
· Koordinirati isporuku materijala i opreme sa korisnikom, dobavlјačem i izvođačem radova, sa cilјem sprečavanja povreda na radu i zaštite zdravlјa radnika;
· Nadgledati da se radni postupci prilikom isporuke građevinskog materijala i opreme sprovode na siguran način;
· Nadgledati da li su preduzete neophodne mere za održavanje primerenog reda i zadovolјavajuće čistoće na gradilištu/objektu tokom isporuke;
· Nadgledati da li se koriste adekvatna vozila za utovar/istovar materijala i opreme;
· Nadgledati da li je izvršen pravilan razmeštaj i označavanje površina za skladištenje različitih materijala, naročito kada se radi o opasnim materijalima;
· Nadgledati saradnju između dobavlјača i drugih osoba na gradilištu za vreme trajanja isporuke;
· Nadgledati uslove pod kojima se koriste, premeštaju ili uklanjaju opasni materijali;
· Savetovati u pogledu adekvatnog skladištenja i odlaganja ili uklanjanja otpadaka i otpadnog materijala;
· i drugo.

Zaštita životne sredine

· Uvažavati i primenjivati načela Zakona o zaštiti životne sredine;
· Nadgledati da li se vrši redovno kvašenje zaprašenih površina i da li se sprečava rasipanje građevinskog materijala tokom utovara/istovara; 
· Nadgledati da li se preduzimaju mere na sanaciji zemlјišta, u slučaju izlivanja ulјa i goriva tokom rada vozila, građevinskih mašina i mehanizacije;
· Savetovati u pogledu propisnog sakuplјanja, razvrstavanja i odlaganja otpadnog materijala koji nastane u procesu isporuke (komunalni otpad, građevinski materijal, metalni otpad, plastika, papir, i sl.) na za to predviđenu lokaciju;
· Savetovati u pogledu korišćenja odgovarajuće opreme, tehničkih i tehnoloških rešenja, kojima se obezbeđuje da emisija zagađujućih materija u vazduh zadovolјava propisane granične vrednosti;
· Savetovati u pogledu korišćenja adekvatne mehanizacije i tehnoloških procesa kojima se obezbeđuje da buka koja se emituje ne prekoračuje propisane granične vrednosti;
· i drugo.

Nacrt aneksa

Aneks 1	Izveštaj o potrebnom paketu građevinskog materijala
Aneks 2	Izveštaj o isporuci paketa građevinskog materijala 
Aneks 3 	Izveštaj o ugradnji građevinskog materijala
Aneks 4	Finalni izveštaj o isporuci i ugradnji građevinskog materijala




































[bookmark: _Toc393027683]ANEKS 1
IZVEŠTAJ O POTREBNOM PAKETU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA 

* Obavezno popuniti sva prazna polja i zaokružiti tačnu tvrdnju

Opšti podaci:
	ID BROJ 
	


	Prezime, ime oca, ime 
	

	Telefon
	

	Adresa objekta u koji se ugrađuje materijal
	

	Mesto, opština
	

	Datum obilaska objekta:
	

	Ime kontakt osobe
	

	Telefon kontakt osobe
	



Komunalna opremljenost objekta (Postoji DA, Ne postoji NE):	

	Priključak Voda
	DA
	NE
	
	Priključak Struja
	DA
	NE
	
	Priključak Kanalizacija
	DA
	NE
	
	Priključak Sept.jama
	DA
	NE



	Telefon
	DA
	NE
	
	Priključak Gas
	DA
	NE
	
	Priključak Toplovod
	DA
	NE
	
	Vrsta grejanja




Podaci o postojećem objektu:

	Opis objekta




	
	a
	Objekat je u izgradnji           

	
	
	b
	Objekat je stan u ranije izgrađenoj zajedničkoj zgradi                  

	
	
	c
	Objekat je ranije izgrađen                         

	
	
	d
	Objekat je od tvrdog materijala

	
	
	e
	Objekat je od čerpića

	
	
	f
	Objekat je baraka

	
	
	g
	Objekat ima tavanicu od tvrdog materijala 

	
	
	h
	Postoji termoizolacija na fasadi objekta

	
	
	i
	Na objektu je izgrađena krovna konstrukcija

	
	
	j
	Na objektu je izgrađen krovni pokrivač 

	
	
	k
	




	Napomena o objektu i tehničkoj dokumentaciji:















	ID BROJ 
	




	Spratnost objekta
	

	Približna bruto površina postojećeg objekta
	m2
	

	Približna bruto površina postojećeg objekta uslovna za korišćenje
	m2
	

	Približna bruto površina objekta nakon ugradnje materijala
	m2
	

	Približna bruto površina objekta nakon ugradnje materijala uslovna za korišćenje
	m2
	



	Građevinski materijal koji je podnosilac tražio u Prijavi za rešavanje stambenih problema
	












	Građevinski materijal -utvrđen da je potreban na licu mesta

















	





	Procenjena vrednost paketa gređevinskog materijala
	

	
Potpis podnosiioca zahteva za građevinski materijal ______________________________________

br indetifikacionog dokumenta  _______________ Izdat od ________________________________


	
Ime i prezime lica koje je obišlo korsinika _______________________________________________

Potpis lica koje je obišlo korisnika  ____________________________________________________

U  _______________ ______________dana  _____________________________________________




Potreban je građevinski materijal (izrada predmera i predračina potrebnog materijala):

	
	OSNOVNI GRAĐEVINSKI MATERIJAL

	
	Cement 

	
	Hidratisani gašeni kreč u prahu

	
	Rebrasto betonsko gvožđe (RA) 

	
	Glatko betonsko gvožđe (GA) 

	
	Armaturna betonska mreža 

	
	MATERIJAL ZA ZIDANJE, MALTERISANJE, GLETOVANJE I FARBANJE

	
	Giter blok

	
	Giterpolublok

	
	Opeka puna

	
	Blok od porobetona za pregradni zid

	
	Fert nosači (gredice)

	
	Fertispuna

	
	Malter za zidanje 

	
	Malter za malterisanje 

	
	Krečna glet masa

	
	Poludisperzivna boja 

	
	MATERIJAL ZA KROVNU KONSTRUKCIJU, KROVNI POKRIVAČ, OSB I GIPS KARTONSKE TABLE

	
	Presovani glineni crep I klase

	
	Biber crep I klase

	
	Slemeni crep I klase (žljebljak)

	
	Paropropuna i vodonepropusna krovna folija

	
	Staklena mineralna vuna za termoizolaciju potkrovlja

	
	Parna brana

	
	Čamova rezana građa različitog preseka

	
	Krovna letva  od čamove rezane građe  3 / 5 cm

	
	Krovna daska  od čamove rezane građe 2,4-2,5/15 cm

	
	OSB3 vlagootporne konstruktivne ploče

	
	Standardne gips kartonske ploče - Tip A

	
	Vlagootporne gips kartonske ploče - Tip H2

	
	Čelični pocinkovni i farbani olučni elementi Ø 100 mm

	
	MATERIJAL ZA PODOVE, LAMINAT, PLOČICE I XPS

	
	Unutrašnje podne keramičke pločice

	
	Unutrašnje zidne keramičke pločice 

	
	Lepak za keramičke pločice

	
	Fleksibilna masa za fugovanje

	
	Laminat - jakopresovani (HLP)

	
	Lajsne za laminat od medijapana

	
	Podloga za laminat od polietilenske pene

	
	Cementni suvi estrih (cementna košuljica).

	
	Građevinska PVC folija

	
	Stirodur (XPS za izolaciju na podovima)

	MATERIJAL ZA IZRADU FASADE

	
	EPS za termoizolaciju fasadnih zidova

	
	Građevinski lepak za EPS ploče

	
	Armaturna (rabic) staklena mrežica.

	
	Aktivni predpremaz pre nanošenja tankoslojnog fasadnog maltera.

	
	Fasadni tankoslojniakrilni malter

	MATERIJAL ZA HIDRO IZOLACIJE

	
	Bitulit (prethodni premaz za hidroizolaciju)

	
	Polizabitol (hladni premaz za hidroizolaciju)

	
	Ter papir

	
	Kondor V (hidroizolaciona traka)

	STOLARIJA

	
	Ulazna vrata od PVC-a (komplet pozicija).

	
	Prozori od PVC-a (komplet pozicija).

	
	Balkonska vrata od PVC-a (komplet pozicija). 

	
	Unutrašnja vrata sa ispunom od kartonskog saća

	OSTALA OPREMA I MATERIJAL

	
	Jednostruki dimnjak prečnika F 140 mm.

	VODOVOD

	
	Čelične pocinkovane cevi 

	
	Polietilenske PE 100 cevi 

	
	Troslojne vodovodne cevi i fitinzi PP-R 80 PN20

	
	Vodomer

	
	Holender slavina DN20/15

	KANALIZACIJA

	
	PVC kanalizacione cevi SN4 za spoljni razvod 160mm

	
	Plastične troslojne PP cevi i spojni elementi 

	
	Plastične PP debeloslojneniskošumne kanalizacione cevi i fitinzi

	
	Plitki PE podni slivnik sa horizontalnim odvodom

	
	Zidni sifoni sa odvodnom mesinganom cevi fi32

	SANITARNA OPREMA

	
	Ugradni nosač sa kazančetom

	
	WC šolja

	
	Baterija za umivaonik

	
	Umivaonik  od keramike I klase

	
	Akrilna tuš kada dim 80x90cm,

	
	Tuš baterija

	
	Protočni bojler - niskomontažni

	
	 Baterija za sudoperu

	
	Sudopera sa koritom od "Inox "-a

	
	Električni akumulacioni bojler 50l 

	ELEKTRO MATERIJAL I OPREMA

	
	Napojni kablovi

	
	Instalacioni kablovi

	
	Instalacione PVC cevi

	
	Razvodne table i oprema

	
	Instalacioni materijal

	
	Instalacija uzemljenja i gromobrana

	
	Instalacija slabe struje

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	





1

3






	- SKICA SVIH OSNOVA POSTOJEĆEG OBJEKTA  - SA DIMENZIJAMA SVIH PROSTORIJA, SA PRIKAZOM SVIH SPRATNIH VISINA,  SA PRIBLIŽNO PRIKAZANIM POLOŽAJEM SEPTIČKE JAME, KAO I ULIČNIH PRIKLjUČAKA VODE, KANALIZCIJE I STRUJE)

	_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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	- SKICE SA DIMENZIJAMA I OPISIMA ZA POTREBAN OSNOVNI GRAĐEVINSKI MATERIJAL

	_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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	- SKICE SA DIMENZIJAMA I OPISIMA ZA POTREBAN MATERIJAL ZA ZIDANJE, MALTERISANJE, GLETOVANJE I FARBANJE

	_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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	- SKICE SA DIMENZIJAMA I OPISIMA ZA POTREBAN MATERIJAL ZA KROVNU KONSTRUKCIJU, KROVNI POKRIVAČ, OCB I GIPS KARTONSKE TABLE

	_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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- SKICE SA DIMENZIJAMA I OPISIMA ZA POTREBAN MATERIJAL ZA PODOVE, LAMINAT, PLOČICE I STIRODUR

	_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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- SKICE SA DIMENZIJAMA I OPISIMA ZA POTREBAN MATERIJAL ZA IZRADU FASADE 

	_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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	- SKICE SA DIMENZIJAMA I OPISIMA ZA POTREBAN MATERIJAL ZA HIDROIZOLACIJE

	_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________






[image: ]









	- SKICE SA DIMENZIJAMA I OPISIMA ZA POTREBNU STOLARIJU

	________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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	- SKICE SA DIMENZIJAMA I OPISIMA ZA OSTALU OPREMU I MATERIJAL, VODOVOD, KANALIZACIJU, SANITARNU OPREMU, I ELEKTROMATERIJAL I OPREMU

	_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Fotografije postojećeg objekta
	Fotografije  celog objekta

	1. ivica
	2. ivica

	[image: ]
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	3. ivica
	4. ivica

	[image: ]
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	Fotografije detalja objekta

	kupatilo 1
	kupatilo 2
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	kupatilo 3
	kupatilo 4

	[image: ]
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	detalji

	prizemlje 1
	prizemlje 2
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	prizemlje 3
	prizemlje 4
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	prizemlje 5
	prizemlje 6
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	prizemlje 7
	prizemlje 8
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	detalji

	1. sprat 1
	1. sprat 2
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	1. sprat 3
	1. sprat 4
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	1. sprat 5
	1. sprat 6
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	1. sprat 7
	1. sprat 8
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	detalji

	stolarija za zamenu ili ugradnju 1
	stolarija za zamenu ili ugradnju 2
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	stolarija za zamenu ili ugradnju 3 
	stolarija za zamenu ili ugradnju 4
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	stolarija za zamenu ili ugradnju 5
	stolarija za zamenu ili ugradnju 6
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	stolarija za zamenu ili ugradnju 7
	stolarija za zamenu ili ugradnju 8
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	detalji

	krovna konstrukcija 1
	krovna konstrukcija 2
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	krovna konstrukcija 3
	krovna konstrukcija 4

	[image: ]
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	krovna konstrukcija 5
	krovna konstrukcija 6
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	krovna konstrukcija 7
	krovna konstrukcija 8
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Napomena:

	Za potrebe izrade ovog izveštaja, izašlo se na lice mesta po dobijenom pismenom zahtevu za predmetni objekat od strane Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije.

Izlaskom na lice mesta nije vršena procena stabilnosti i bezbednosti predmetnih objekata.

Ovaj izveštaj ne predstavlja izveštaj o veštačenju objekta.

Specifikacija (predmer i predračun) materijala iz ovog izveštaja je urađena aproksimativno na osnovu merenja dimenzija predmetnog objekta na licu mesta, bez vršenja proračuna (statičkih i dr.), a na osnovu važećih normativa za materijale u građevinarstvu.

Materijale iz aproksimativne specifikacije ugraditi u svemu prema važećem Zakonu o planiranju i izgradnji, kao i drugim važećim zakonima i propisima Republike Srbije kojima je regulisana gradnja objekata. 

Izlaskom na lice mesta nije izvršena kontrola kvaliteta već izvedenih radova i upotrebljenih materijala, kao ni analiza nosivosti i stabilnosti konstruktivnih elemenata predmetnog objekta.

Procenjena vrednost paketa se odnosi samo na materijal, dok vrednost izvođenja radova nije procenjivana ovim izveštajem. Procena  vrednosti  je izvršena na osnovu aproksimativne specifikacije potrebnih građevinskih materijala iz ovog izveštaja i procenjenih cena materijala (bez PDV-a) datih u Priručniku o implementaciji RHP, br. ________.







	Datum: ________
	Izveštaj sačinio


_______________________





















ANEKS 2 
IZVEŠTAJ O ISPORUCI PAKETA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA 
ID. BROJ _______________________________________________________________________
* Sva prazna polja moraju biti popunjena, ili opcije koje se zaokružuju moraju biti zaokružene

Opšti podaci:
	Prezime, ime oca, ime 

	
	Telefon
	

	Adresa objekta u koji se ugrađuje materijal

	

	Mesto, opština

	
	Datum isporuke:
	

	Ime kontakt osobe

	
	Telefon kontakt osobe
	



Podaci o isporučiocu građevinskog materijala:
	Naziv firme
 
	
	Telefon
	

	Isporučilac (ime i prezime)

	

	Redni broj paketa građevinskog materijala koji se isporučuje

	



Predvidjeni građevinski materijal: 
(u  donju tabelu ubaciti predvidjeni materijal sa ugovorenim količinama za dati objekat i na licu mesta overiti isporučenu količinu i kvalitet)

	VRSTA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
	UGOVORENO
	ISPORUČENO


	OSNOVNI GRAĐEVINSKI MATERIJAL


	
	Cement za betone do MB 30
	
	

	
	Hidratisani gašeni kreč u prahu
	
	

	
	Rebrasto betonsko gvožđe (RA) 
	
	

	
	Glatko betonsko gvožđe (GA) 
	
	

	
	Armaturna betonska mreža 
	
	

	MATERIJAL ZA ZIDANJE, MALTERISANJE, GLETOVANJE I FARBANJE

	
	Giter blok
	
	

	
	Giterpolublok
	
	

	
	Opeka puna
	
	

	
	Blok od porobetona za pregradni zid
	
	

	
	Fert nosači (gredice)
	
	

	
	Fertispuna
	
	

	
	Malter za zidanje 
	
	

	
	Malter za malterisanje 
	
	

	
	Krečna glet masa
	
	

	
	Poludisperzivna boja 
	
	

	MATERIJAL ZA KROVNU KONSTRUKCIJU, KROVNI POKRIVAČ, OSB I GIPS KARTONSKE TABLE

	
	Presovani glineni crep I klase
	
	

	
	Biber crep I klase
	
	

	
	Slemeni crep I klase 
	
	

	
	Paropropuna i vodonepropusna krovna folija
	
	

	
	Staklena mineralna vuna za termoizolaciju potkrovlja
	
	

	
	Parna brana
	
	

	
	Čamova rezana građa različitog preseka
	
	

	
	Krovna letva  od čamove rezane građe  3 / 5 cm
	
	

	
	Krovna daska  od čamove rezane građe 2,4-2,5/15 cm
	
	

	
	OSB3 vlagootporne konstruktivne ploče
	
	

	
	Standardne gips kartonske ploče - Tip A
	
	

	
	Vlagootporne gips kartonske ploče - Tip H2
	
	

	
	Čelični pocinkovni i farbani olučni elementi Ø 100 mm
	
	

	MATERIJAL ZA PODOVE, LAMINAT, PLOČICE I XPS

	
	Unutrašnje podne keramičke pločice
	
	

	
	Unutrašnje zidne keramičke pločice 
	
	

	
	Lepilo za keramičke pločice
	
	

	
	Fleksibilna masa za fugovanje
	
	

	
	Laminat - jakopresovani (HLP)
	
	

	
	Lajsne za laminat od medijapana
	
	

	
	Podloga za laminat od polietilenske pene
	
	

	
	Cementni suvi estrih (cementna košuljica).
	
	

	
	Građevinska PVC folija
	
	

	
	Stirodur (XPS za izolaciju na podovima)
	
	

	MATERIJAL ZA IZRADU FASADE

	
	EPS za termoizolaciju fasadnih zidova
	
	

	
	Građevinski lepak za EPS ploče
	
	

	
	Armaturna (rabic) staklena mrežica.
	
	

	
	Aktivni predpremaz pre nanošenja tankoslojnog fasadnog maltera.
	
	

	
	Fasadni tankoslojni akrilni malter
	
	

	MATERIJAL ZA HIDRO IZOLACIJE

	
	Bitulit (prethodni premaz za hidroizolaciju)
	
	

	
	Polizabitol (hladni premaz za hidroizolaciju)
	
	

	
	Ter papir
	
	

	
	Kondor V (hidroizolaciona traka)
	
	

	STOLARIJA

	
	Ulazna vrata od PVC-a (komplet pozicija).
	
	

	
	Prozori od PVC-a (komplet pozicija).
	
	

	
	Balkonska vrata od PVC-a (komplet pozicija). 
	
	

	
	Unutrašnja vrata sa ispunom od kartonskog saća
	
	

	OSTALA OPREMA I MATERIJAL
	

	
	Jednostruki dimnjak prečnika F 140 mm.
	
	

	VODOVOD

	
	Čelične pocinkovane cevi 
	
	

	
	Polietilenske PE 100 cevi 
	
	

	
	Troslojne vodovodne cevi i fitinzi PP-R 80 PN20
	
	

	
	Vodomjer
	
	

	
	Holender slavina DN20/15
	
	

	KANALIZACIJA

	
	PVC kanalizacione cevi SN4 za spoljni razvod 160mm
	
	

	
	Plastične troslojne PP cevi i spojni elementi 
	
	

	
	Plastične PP debeloslojne kanalizacione cevi i fitinzi
	
	

	
	Plitki PE podni slivnik sa horizontalnim odvodom
	
	

	
	Zidni sifoni sa odvodnom mesinganom cevi fi32
	
	

	SANITARNA OPREMA

	
	Ugradni nosač sa kazančetom
	
	

	
	WC šolja
	
	

	
	Baterija za umivaonik
	
	

	
	Umivaonik  od keramike I klase
	
	

	
	Akrilna tuš kada dim 80x90cm,
	
	

	
	Tuš baterija
	
	

	
	Protočni bojler - niskomontažni
	
	

	
	Baterija za sudoperu
	
	

	
	Sudopera sa koritom od "Inox "-a
	
	

	
	Električni akumulacioni bojler 50l 
	
	

	ELEKTRO MATERIJAL I OPREMA

	
	Napojni kablovi
	
	

	
	Instalacioni kablovi
	
	

	
	Instalacione PVC cevi
	
	

	
	Razvodne table i oprema
	
	

	
	Instalacioni materijal
	
	

	
	Instalacija uzemljenja i gromobrana
	
	

	
	Instalacija slabe struje
	
	



Vrste i količine ugovorenog građevinskog materijala koji nije isporučen:
	
	
	

	
	
	

	
	
	



Mere zaštite zdravlja i bezbednosti u toku istovara i skladištenja materijala:
	
Primenjene mere bezbednosti i zdravlja na radu
	Obezbedi pravilan i bezbedan istovar i skladištenje materijala , kako bi se izbegle povrede tokom operacija istovara, skladištenja i kasnije manipulacije sa materijalom.



Mere zaštite životne sredine u toku istovara i skladištenja materijala:
	
Primjenjene mere 
zaštite životne sredine
	Ukupno dostavljeni materijal je potrebno skladištiti i čuvati na odgovarajući način, kako bi se sprečila promena svojstva materijala usled vremeskih uticaja i izvršila zaštita životne sredine.



Isporuka i skladištenje građevinskog materijala:


	Kompletan građevinski materijal ugovorenog 
kvaliteta i količine isporučen i istovaren (da / ne)
	
	

	Kompletan građevinski materijal ugovorenog 
kvaliteta i količine uskladišten i zaštićen (da / ne)
	
	

	
	
	


	OVERA SAGLASNOSTI SA PODACIMA NA LISTU:


	ISPORUČILAC MATERIJALA
	KORISNIK
	TEHNIČKI PREDSTAVNIK

	
	
	


	

	
	




	NAPOMENE :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________















Fotografije isporuke materijala
	Isporuka i istovar materijala

	Datum / opis
	Datum / opis
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	Datum / opis
	Datum / opis

	[image: ]
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	Vrste materijala

	Datum / opis
	Datum / opis

	[image: ]
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	Datum / opis
	Datum / opis

	[image: ]
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	Datum / opis
	Datum / opis
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	Datum / opis
	Datum / opis
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	Datum / opis
	Datum / opis
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	Uskladišten materijal

	Datum / opis
	Datum / opis

	[image: ]
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	Datum / opis
	Datum / opis
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	Datum / opis
	Datum / opis
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	Datum
	Izveštaj sačinio



















ANEKS 3
IZVEŠTAJ O UGRADNJI GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
ID. BROJ __________________________________________________________________________
* Sva prazna polja moraju biti popunjena, ili opcije koje se zaokružuju moraju biti zaokružene

Opšti podaci:
	Prezime, ime oca, ime 

	
	Telefon
	

	Adresa objekta u koji se ugrađuje materijal

	

	Mesto, opština

	
	Datum obilaska:
	

	Ime kontakt osobe

	
	Telefon kontakt osobe
	



Zapisnik o ugradnji građevinskog materijala:
	Vremenski uslovi:
	Vremenski uslovi u periodu od prethodne posete i njihov uticaj na proces i dinamiku gradnje

	Broj radnika na objektu:
	Broj i profil prisutnih radnika na objektu kao i prosecan broj prisutnih radnika u periodu od prethodne posete.

	Vrsta i opis gradjevinskih i gradjevinsko-zanatskih radova koji su u toku:
	Vrsta radova koja se trenutno obavlja na objektu kao i radovi koji su radjeni u periodu od prethodne posete.
Opis pojedinih radova sa navedenim okvirnim količinama.
Opis kvaliteta radova.

	Vrsta i opis instalaterskih radova koji su u toku:
	Vrsta radova koja se trenutno obavlja na objektu kao i radovi koji su radjeni u periodu od prethodne posete.
Opis pojedinih radova sa navedenim okvirnim količinama.
Opis kvaliteta radova

	Dinamika gradnje:
	Dinamika gradnje u periodu od prethodne posete. 
Ukupna dinamika radova – odnos trenutnog stanja radova i planirane dinamike.

	Tehnička rešenja:
	Realizacija usvojenih tehničkih rešenja iz prethodnih zapisnika.
Nova usvojena tehnička rešenja, detalji, crteži, saveti.

	Planirani radovi u narednom periodu:
	Vrsta, opis i okvrine količine planiranih radova u periodu do sledeće posjete. 

	Planirana dinamika radova u narednom periodu:
	Planirana dinamika radova u periodu do naredne posete.
Usklađivanje sa ukupnom planiranom dinamikom.

	Mere zaštite na radu:
	Upotreba funkcionalne opreme za podizanje tereta
Postaviti skelu koja je pre upotrebe primljena od strane stručnog lica
Proverite radničkih veština vezanih za bezbedan i zdrav rad i proverite ličnu zaštitnu opremu
Proverite da li su postavljene oglasne table, ako postoji izlaz na javni put ili javnu površinu 

	Mere zaštite životne sredine:

	Opisati u kakvim uvjetima se skladišti isporučeni materijal te da li su uočeni neki nedostatci ili promjene na materijalu kao posljedica neadekvatnog uskladištenja

	
 KORISNIK PROGRAMA
	
TEHNIČKI PREDSTAVNIK

	



	




	
NAPOMENE:

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	









	NAPOMENE:

	____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Fotografije ugradnje materijala:
	Datum / opis
	Datum / opis
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	Datum / opis
	Datum / opis
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	Datum / opis
	Datum / opis
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	Datum / opis
	Datum / opis
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	Datum / opis
	Datum / opis
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	Datum / opis
	Datum / opis
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	Datum / opis
	Datum / opis
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	Datum
	Izveštaj sačinio













ANEKS 4 
FINALNI IZVEŠTAJ O ISPORUCI I UGRADNJI GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
ID. BROJ ______________________________________________________________________
* Sva prazna polja moraju biti popunjena, ili opcije koje se zaokružuju moraju biti zaokružene
 (
Foto: Objekat pre ugradnje materijala
) (
Foto: Objekat posle ugradnje materijala 
(koristiti isti ugao snimanja kao pre ugradnje)
)
















Opšti podaci:
	Talas implementacije:
	

	Region:
	

	Opština:
	

	Adresa:
	

	Vlasnik:
	

	Kontakt osoba:
	

	Tehnički predstavnik:
	

	Vrijednost paketa materijala:
	

	Datum:
	



Tehnički podaci:
	PARCELA

	Površina parcele:
	

	Tip terena:
	Ravan teren
	Nagnut teren

	Pristupni put objektu:
	zemqani
	nasuti
	beton
	asfalt

	OBJEKAT

	Konstruktivni sistem:
	Masivni sa AB serklažima
	Masivni bez AB serklaža
	Drveni bondruk

	Temelji:
	Betonski trakasti
	Zidani (kamen, cigla)

	Zidovi:
	Betonski blok
	Opekarski blok
	Puna cigla
	Nepečena cigla

	Fasadna obloga:
	Demit fasada
	Fasadna cigla, drugo
	Nije izvedena

	Prozori:
	PVC 
	Aluminijum
	Drveni dupli
	Drveni jedn.

	Krovni pokrivač:
	Crep
	Lim
	Tegola, drugo

	OSTVARENE POVRŠINE

	
	Pre dodele građevinskog materijala
	Po završetku radova na objektu

	Površina pod objektom:
	
	

	Površina objekta u funkciji (bruto):
	
	

	Površina objekta u funkciji (neto):
	
	

	Stambena površina po članu porodice (neto):
	
	

	Spratnost objekta:
	
	

	OSTVARENE STAMBENE POVRŠINE:

	Dnevni boravak
	
	

	Spavaća soba 1
	
	

	Spavaća soba 2
	
	

	Spavaća soba 3
	
	

	Kupatilo 
	
	

	Kuhiwa i ručavanje
	
	

	Hodnici i pomoćne prostorije
	
	

	INSTALACIJE

	Snabdevanje vodom:
	Gradski vodovod
	Bunar

	Priključak na kanalizaciju:
	Gradska kanalizacija
	Septička jama
	3-komorna septička jama sa upojnim bunarom

	Priključak na EL mrežu:
	Objekat priključen
	Priključenje objekta u toku

	Telefon:
	Objekat priključen
	Priključenje objekta u toku

	Grejanje:
	Daljinsko
	Peći na drva
	Na struju
	Gas



	Tehničke karakteristike objekta - rezime:
Tehnički opis konstrukcije objekta (temelji, ploče, noseći zidovi / stubovi, krovna konstrukcija) pre i posle ugradnje dodeljenog materijala;
Opis materijalizacije objekta pre i posle ugradwe dodeljenog materijala;
Tehnički opis instalacija na parceli i u objektu pre i posle ugradnje dodeljenog materijala;
Kvalitet izvedenih radova;


Proces realizacije projekta:
	Datum apliciranja:
	

	Datum izbora korisnika:
	

	Datum isporuke materijala:
	

	Datum završetka gradnje:
	

	Proces realizacije projekta - rezime:
Ukupno trajanje realizacije projekta – od aplikacije do useljenja korisnika; 
Predvidjena i ostvarena dinamika realizacije; 
Okolnosti koje su uticale na dinamiku realizacije (vremenski uslovi, radna snaga, dinamika isporuke materijala, itd);
Vrste radova koje su realizovane na objektu; 



Pravni aspekt realizacije projekta:
	
	Na dan apliciranja
	Na dan završetka radova
	Datum izdavanja dokumenta

	Izvod iz katastra
	
	
	

	Izvod iz planske dokumentacije
	
	
	

	Lokacijska dozvola
	
	
	

	Građevinska dozvola
	
	
	

	Zahtev za legalizaciju
	
	
	

	Projektna dokumentacija
	
	
	

	Tok pravne procedure - rezime:
Predviđena i ostvarena dinamika realizacije pravnih i administrativnih procedura, okolnosti koje su uticale;
Koji su pravni koraci preostali do pune legalizacije objekta;
Kada se očekuje okončanje pravne procedure;



Korisnička porodica – proces integracije:
	Starosna struktura
	M
	Ž
	Ukupno
	Radno sposobni
	Radno nesposobni

	0-6
	
	
	
	
	

	7-18
	
	
	
	
	

	19-25
	
	
	
	
	

	25-55
	
	
	
	
	

	+ 55
	
	
	
	
	

	Ukupno:
	
	
	
	
	

	Integrisanost korisničke porodice - rezime:
Broj radno aktivnih članova porodice; Vrsta aktivnosti kojima se članovi porodice bave (zaposlenje, poljoprivredna delatnost, školovanje, penzija itd);
Da li porodica prima neku vrstu socijalne pomoći (jednokratna pomoć, porodični dodatak itd)
Da li je dodelom gradjevinskog materijala pomognut proces integracije korisničke porodice; na koji način (smanjenje troškova stanovanja, bolji zdravstveni uslovi, uslovi za rad i školovanje, posredni uticaj na uvećanu poslovnu aktivnost članova porodice, subjektivni osećaj zadovoljstva itd)



Aspekt zdravlja i bezbednosti:
	
	Ispunjavaju standarde
	Ne ispunjavaju standarde

	Bezbednost ugrađenih materijala pre početka projekta
	
	

	Bezbednost ugrađenih materijala u okviru projekta
	
	

	Primenjene mere zaštite na radu tokom izvodjenja radova
	
	

	Primenjene mere zaštite na radu tokom isporuke i istovara materijala
	
	

	Zaštita zdravlja i bezbednosti - rezime:
Da li je bunar (ako se objekat na taj način snabdeva vodom) zaštićen od uticaja opasnih po zdravlje;
Bezbednost materijala ugradjenih pre početka projekta i u okviru projekta dodele građevinskog materijala (navesti vrste materijala koji ne ispuwavaju standarde): 
- Zdravstvena sigurnost materijala ugrađenih u objekat;
- Otpornost ugrađenih materijala na vlagu;
- Protivpožarna sigurnost ugrađenih materijala;
Primena mera zaštite na radu u toku radova na objektu i u toku isporuke i istovara materijala - opis primenjenih mera;
- Evidencija eventualnih povreda koje su nastale u toku izvođenja radova, uzrok nastanka povrede, vrsta nastale povrede, da li ima trajnih posledica  i ko je poslodavac 



Aspekt zaštite životne sredine:
	
	Ispunjavaju standarde
	Ne ispunjavaju standarde

	Mere primenjene na uklanjanje građevinskog otpada
	
	

	Mere primewene na odvođewe otpadnih voda
	
	

	Mere na poboljšanju energetske efikasnosti objekta za 1 kategoriju u odnosu na stanje pre dodele materijala
	
	

	Zaštita životne sredine - rezime:
Način uklanjanja građevinskog otpada u toku gradwe i tokom isporuke materijala (po mogućnosti priložiti dokaz o propisnom odlaganju);
Način odvođenja otpadnih voda;
Tip i opis septičke jame (ako postoji);
Način odvođenja atmosferskih voda;
Način poboljšanja energetske efikasnosti objekta – primenjene mere i materijali;
Ugradnja okolišno prihvatljivih materijala (da/ne i kojih)


Foto dokumentacija procesa realizacije projekta:
	Faza procene stanja objekta – pre ugradnje materijala

	Datum / opis
	Datum / opis
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	Datum / opis
	Datum / opis
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	Datum / opis
	Datum / opis
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	Datum / opis
	Datum / opis
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	Isporuka i istovar građevinskog materijala

	Datum / opis
	Datum / opis
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	Datum / opis
	Datum / opis
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	Datum / opis
	Datum / opis

	[image: ]
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	Datum / opis
	Datum / opis

	[image: ]
	[image: ]



	Proces ugradnje građevinskog materijala

	Datum / opis
	Datum / opis
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	Datum / opis
	Datum / opis
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	Datum / opis
	Datum / opis
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	Datum / opis
	Datum / opis
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	Fotografije završenog objekta sa korisnicima

	Datum / opis
	Datum / opis
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	Datum / opis
	Datum / opis
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	Datum / opis
	Datum / opis
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	Datum



	Izveštaj sačinio
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