

ИЗМЕНА бр. 2

набавка број ОП/Р/01/15

извршена 07.03.2016. године

У тендерској документацији за набавку бр. ОП/Р/01/15 – Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за другу групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, извршене су следеће измене:

У тендерској документацији у Делу 2 – Предмер и предрачун радова, Партија 4 – ОШ Кнез Лазар СБЗ, Мајдево - Крушевац извршена је измена предмера и предрачуна радова.

У прилогу је измењени предмер и предрачун радова за ОШ Кнез Лазар, Мајдево – Крушевац.

У тендерској документацији у Делу 2 – Предмер и предрачун радова, извршена је измена описа позиција подполагачких радова – постављања подова у фискултурним салама за следеће школске објекте:

Партија 1:

- ОШ Вук С. Карацић, Бујановац – Левосоје
- ОШ Георги Димитров, Босилеград
- ОШ Иван Вушовић, Ражањ
- ОШ Јован Јовановић Змај, Сурдулица

Партија 2:

- ОШ Алекса Дејовић, Севојно
- ОШ Јован Јовановић Змај, Звечка – Обреновац

Партија 3:

- ОШ Ђура Јакшић, Плажане – Деспотовац

Партија 4:

- ОШ Аца Алексић, Плоча – Александровац
- ОШ Аца Алексић, Плеш – Александровац
- ОШ Љупче Шпанац, Бела Паланка

У прилогу су измењени предмери и предрачуни радова.

Сви остали услови наведени у тендерској документацији остају непромењени.

Горе наведене измене су саставни део тендерске документације.

Комисија за набавку