

**ИЗМЕНА бр. 2**

**набавка број Н/Р/02/16**

**извршена 27.10.2016. године**

У тендерској документацији за набавку бр. Н/Р/02/16 – Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за трећу групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, извршена је следећа измена:

**У тендерској документацији у Делу 2 – Предмер и предрачун радова, Партија 2 - Предмер и предрачун радова за ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Новом Пазару, извршена је следећа измена:**

- у предмеру о предрачуну радова, грађевинско занатски радови, позиција XIV КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ исправљене су количине за позиције 1,2,3 и 4

***У прилогу је измењени предмер и предрачун грађевинско занатских радова за ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Новом Пазару.***

Сви остали услови наведени у тендерској документацији остају непромењени.

Горе наведена измена је саставни део тендерске документације.

**Заменик председника Комисије за набавку**

*M. Paulić*  
**Маја Пантић**