

ДОПУНА бр. 3

набавка број Н/Р/02/16

извршена 10.11.2016. године

У тендерској документацији за набавку бр. Н/Р/02/16 – Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за трећу групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, извршена је следећа допуна:

У тендерској документацији у Делу 2 – Предмер и предрачун радова, Партија 2 - Предмер и предрачун радова за Гимназију у Врњачкој бањи, извршена је следећа допуна:

- додат је предмер столарских радова

У прилогу је предмер и предрачун столарских радова за Гимназију у Врњачкој бањи.

Сви остали услови наведени у тендерској документацији остају непромењени.

Горе наведена допуна је саставни део тендерске документације.

Заменик председника Комисије за набавку

M. Pantić
Маја Пантић