

ИЗМЕНА бр. 7

набавка број Н/Р/02/16

извршена 16.11.2016. године

У тендерској документацији за набавку бр. Н/Р/02/16 – Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за трећу групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, извршене су следеће измене:

У тендерској документацији у Делу 2 – Предмер и предрачун радова, Партија 4 - Предмер и предрачун грађевинских радова и радова на водоводу и канализацији за ОШ „Никола Тесла“ у Новом Саду, извршене су измене:

- количине за позицију 1 браварских радова
- јединица мере за позицију 8 и 9 у оквиру радова на рушењу и демонтажи
- назива позиције V у збирној рекапитулацији радова за водовод и канализацију – позиција сада гласи бетонски радови уместо зидарски радови

У прилогу је измењени предмер и предрачун грађевинских радова и радова на водоводу и канализацији за ОШ „Никола Тесла“ у Новом Саду.

У тендерској документацији у Делу 2 – Предмер и предрачун радова, Партија 4 - Предмер и предрачун грађевинских радова за ОШ „Иво Лола Рибар“ у Новом Саду, извршене су измене:

- количина за позицију 1 у предмеру и предрачуну термо-машинских инсталација
- додата је позиција бр. 6 у оквиру III Бетонски и армирано-бетонски радови у предмеру и предрачуну грађевинских радова
- обједињене су позиције 1 и 2 у једну и додата је количина за позицију 3 у оквиру X Лимарски радови у предмеру и предрачуну грађевинских радова

У прилогу је измењени предмер и предрачун грађевинских радова за ОШ „Иво Лола Рибар“ у Новом Саду.

У тендерској документацији у Делу 2 – Предмер и предрачун радова, Партија 2 - Предмер и предрачун радова за Гимназију у Врњачкој Бањи, извршена је измена:

- јединице мере за позицију 1 у оквиру земљаних радова

У прилогу је измењени предмер и предрачун радова за Гимназију у Врњачкој Бањи.

У тендерској документацији у Делу 2 – Предмер и предрачун радова, Партија 1 - Предмер и предрачун радова на санацији фасаде и замени столарије за Школу за бродарство, бродоградњу и хидроградњу у Београду, извршена је измена:

- јединице мере за позицију A2. 2.01. у предмеру и предрачуну радова на санацији фасаде и замени столарије

У прилогу је измењени предмеру и предрачуну радова на санацији фасаде и замени столарије за Школу за бродарство, бродоградњу и хидроградњу у Београду.

У тендерској документацији у Делу 2 – Предмер и предрачун радова, Партија 1 - Предмер и предрачун радова за водовод и канализацију за Мачванску средњу школу у Богатићу, извршена је измена:

- јединице мере за позицију I.3. у предмеру и предрачуну радова за водовод и канализацију

У прилогу је измењени предмеру и предрачуну радова за водовод и канализацију за Мачванску средњу школу у Богатићу.

У тендерској документацији у Делу 2 – Предмер и предрачун радова, Партија 1 - Предмер и предрачун радова за ОШ „Милан Благојевић“, Наталинци, извршена је измена:

- јединице мере за позицију II.10

У прилогу је измењени предмеру и предрачуну радова за ОШ „Милан Благојевић“, Наталинци.

Сви остали услови наведени у тендерској документацији остају непромењени.

Горе наведене измене су саставни део тендерске документације.

Заменик председника Комисије за набавку

M. Pantić
Маја Пантић