

## ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца: Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд

Адреса наручиоца: Немањина 22-26, 11000 Београд, Србија

Интернет страница наручиоца: [www.piu.rs](http://www.piu.rs)

Врста наручиоца: Остало

Врста предмета: Радови

**За добра и услуге:** опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

RHP-W5-AB/IOP2-2016 - Извођење радова на изградњи стамбеног објекта који је састављен од 5 повезаних ламела са 270 стамбених јединица у насељу Камендин, намењен корисницима у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања

ОРН: 45211100 - Радови на изградњи зграда

Уговорена вредност: 7.699.136,20 ЕУР без ПДВ

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда:

1

Понуђена цена:

- Највиша

7.699.136,20 ЕУР без ПДВ

- Најнижа

7.699.136,20 ЕУР без ПДВ

Понуђена цена код  
прихватљивих понуда:

- Највиша

7.699.136,20 ЕУР без ПДВ

- Најнижа

7.699.136,20 ЕУР без ПДВ

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора:

13.09.2017. године

Датум закључења уговора:

28.09.2017. године

Основни подаци о добављачу:

Конзорцијум: „Zlatibor-gradnja Beograd” a.d, „INSTAL TEH” d.o.o, „EL-CONIC” d.o.o, „ROOFS” d.o.o, „THERMO DRAGONS” d.o.o. Senta, „M Enterijer Gradnja” d.o.o.

Период важења уговора:

420 дана

Околности које представљају основ за измену уговора:

Уколико дође до потребе за додатним радовима, такви радови ће се уговарати кроз спровођење поступка набавке од стране Наручиоца, након кога се закључује уговор о додатним радовима. За све остале измене уговора које не доводе до измене цене, закључује се анекс уговора.

Остале информације: