

**IZMENA BR.3 TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU: RADOVI NA
IZGRADNJI VIŠEPORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA, BROJ: RHP-W5-
AB/IOP1-2017**

Vrši se izmena tenderske dokumentacije za nabavku: Radovi na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata, broj: RHP-W5-AB/IOP1-2017, u okviru Sveske 3 – Predmer radova, na sledeći način:

1. **Krupanj, briše se Pozicija 11-02 Nabavka, transport i ugradnja drvenog laminantnog poda, debljine $d = 9-12\text{mm}$ koji se lepi odgovarajućim lepkom za čvrstu podlogu (cementnu košuljicu koja je posebno obračunata), u okviru dela Podopolagački radovi – Kompletni građevinski i građevinsko-zanatski radovi:**
 - Došlo je do dupliranja Pozicija 11-01 i 11-02, te se stoga gore navedena pozicija briše.
2. **Sremska Mitrovica, Bravarski radovi – Kompletni građevinski i građevinsko-zanatski radovi:**
 - Debljina staklo – paketa je izmenjena i sada iznosi $4+16+4\text{mm}$, dok debljina spoljne okapnice iznosi $0,5\text{mm}$.
3. **Sremska Mitrovica, Limarski radovi - Kompletni građevinski i građevinsko-zanatski radovi:**
 - Opis Pozicije 06-01 je ispravljen u predmeru.
4. **Sremska Mitrovica, Pozicija 08-07 u okviru Keramičarskih radova (Polaganje podova) - Kompletni građevinski i građevinsko-zanatski radovi:**
 - U okviru pozicije 08-07, ispravljena je dužina sokle na ulazima i sada iznosi 16.99m .
5. **Sremska Mitrovica, Pozicija 12-08 Zaptivanje žardinjera uz objekat, u okviru Raznih radova - Kompletni građevinski i građevinsko-zanatski radovi:**
 - Deo opisa u stavci **''Upozorenje''**, u okviru gore pomenute pozicije se briše i sada glasi: **''Upozorenje: Ne nanositi za vreme velike koncentracije vlage u vazduhu i za vreme kiše.**''

6. Loznica, Unutrašnje instalacije vodovoda i kanalizacije:

- Prilikom unošenja jediničnih cena za predviđene pozicije, uočeno je da pored svake unesene jedinične cene, stoji oznaka "din", te je stoga izvršena korekcija predmera u tom delu u okviru sheeta **Unutrašnje instalacije vodovoda i kanalizacije**.

7. Niš, zgrada 2, Telekomunikacione i signalne instalacije, Rekapitulacija radova telekomunikacionih i signalnih instalacija:

- Izvršena je korekcija Rekapitulacije radova telekomunikacionih i signalnih instalacija, u skladu sa zahtevom potencijalnog ponuđača a koja se odnosi na grešku u povlačenju suma.

U ostalom delu Tenderska dokumentacije ostaje nepromenjena.

Navedene izmene čine sastavni deo Tenderske dokumentacije i biće poslate elektronskim putem svim potencijalnim ponuđačima koji su uputili zahtev za preuzimanje Tenderske dokumentacije pod nazivom RHPW5ABIOP12017boq3.

Komisija za nabavku

