

**IZMENA BR. 3 TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU: RADOVI NA
IZGRADNJI VIŠEPORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA, BROJ: RHP-W5-
AB/IOP4-2017**

Vrši se izmena tenderske dokumentacije za nabavku: Radovi na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata, broj: RHP-W5-AB/IOP4-2017 na sledeći način:

1. U Partiji 3, lokacija Bački Petrovac, i to Sveska 3 - Predmer radova u Bačkom Petrovcu – Deo Građevinski i građevinsko zanatski radovi, u okviru odeljka 05-00 – Bravarski Radovi, pozicija 05-09 - Izrada, transport i montaža metalne ograde na rampama za invalidna lica, pod 1) - Oznaka u šemi Op1, Op2, Op3, Op4 u kvadratu, menja se količina tako da umesto 23,23 količina sada iznosi 20,23.
2. U Partiji 3, lokacija Bački Petrovac, i to Sveska 3 - Predmer radova u Bačkom Petrovcu – Deo Građevinski i građevinsko zanatski radovi, u okviru odeljka 05-00 – Bravarski Radovi, pozicija 05-09 - Izrada, transport i montaža metalne ograde na rampama za invalidna lica menja se tačka pod 2) tako da sada glasi: Oznaka u šemi 1 i 2 i 3 u dvostrukom kvadratu $x=110$ cm, količina 6,92.
3. U Partiji 4, lokacija Irig, i to Sveska 3 - Predmer radova u Irigu – Deo Građevinski i građevinsko zanatski radovi, u okviru odeljka 09-00 - Podopolagački radovi, pozicija 09-01 - Laminat, na način da se:
Menja pozicija 09-01 na mestima gde se navodi da je laminat debljine 11mm tako da je sada navedeno da je laminat min debljine 10mm.
4. U Partiji 4, lokacija Pančevo (Glogonj), i to Sveska 3 - Predmer radova u Glogonju – Deo Građevinski i građevinsko zanatski radovi, u okviru odeljka 01-00 – Zidarski radovi – Malterisanje zidova, u poziciji 01-06, menja se količina malterisanja za kupatila i toalete tako da sada iznosi $161,62\text{m}^2$, a u poziciji 01-07 menja se količina malterisanja zidanih zidova u stanovima tako da sada iznosi $644,69\text{m}^2$, menja se količina malterisanje zidanih zidova u zajedničkom hodniku tako da sada iznosi $44,85\text{m}^2$, količina malterisanja zidanih zidova između stanova tako da sada iznosi $167,65\text{m}^2$, što ukupno iznosi što ukupno iznosi $1018,81\text{m}^2$.
- 5.

U ostalom delu Tenderska dokumentacije ostaje nepromenjena.

Navedena izmena čini sastavni deo Tenderske dokumentacije i biće poslata elektronskim putem svim potencijalnim ponuđačima koji su uputili zahtev za preuzimanje Tenderske dokumentacije pod nazivom RHPW5ABIOP42017boq-rev02.

Komisija za nabavku

