

IZMENA BR.1 TENDERSKE DOKUMENTACIJE

RHP-W5-AB-CW/IOP1-2018

Vrši se izmena tenderske dokumentacije za nabavku: **Radovi na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata**, broj: **RHP-W5-AB-CW/IOP1-2018**, Partija 2 - lokacije Bački Petrovac i Bačka Palanka i Partija 3 – lokacija Sremska Mitrovica, i to Sveska 3 Predmer radova, Deo građevinski i građevinsko-zanatski radovi, u okviru odeljka 09-00 – Podopolagački radovi, pozicija 09-01 – Laminat, na način da se:

Menja pozicija 09-01 na mestima gde se navodi da je laminat debljine 11 mm, tako da sada stoji da je laminat min debljine 10 mm.

U ostalom delu Tenderska dokumentacija ostaje neizmenjena.

Navedena izmena čini sastavni deo Tenderske dokumentacije i biće poslata elektronskim putem svim potencijalnim ponuđačima koji su uputili zahtev za preuzimanje Tenderske dokumentacije pod nazivom *Tehnička dokumentacija – ispravljeno*.

Komisija za nabavku

