

IZMENA BR.2 TENDERSKE DOKUMENTACIJE

RHP-W5-AB-CW/IOP1-2018

Vrši se izmena tenderske dokumentacije za nabavku: **Radovi na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata**, broj: **RHP-W5-AB-CW/IOP1-2018**, Partija 3 – lokacije Sremski Karlovci i Irig, i to Sveska 3 Predmer radova, Deo građevinski i građevinsko-zanatski radovi, u okviru odeljka 03-00 –Izolaterski radovi, pozicija 03-14, na način da se dodaje:

„Završna obrada:

- građevinski lepak+staklena mrežica
- osnovni malter debljine d=6-8 mm“

U ostalom delu Tenderska dokumentacija ostaje neizmenjena.

Navedena izmena čini sastavni deo Tenderske dokumentacije i biće poslata elektronskim putem svim potencijalnim ponuđačima koji su uputili zahtev za preuzimanje Tenderske dokumentacije pod nazivom *Tehnička dokumentacija – ispravljeno*.

Komisija za nabavku

