

IZMENA BR. 1 TENDERSKE DOKUMENTACIJE

N/R/01/18

Objavljena dana 30.11.2018. godine

Vrši se izmena tenderske dokumentacije za nabavku: Izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji za četvrtu grupu školskih objekata u okviru Programa modernizacije škola – Komponenta 3 br. N/R/01/18, u delu Predmera i predračuna, i to za:

- **Partiju 1 – u delu Ekonomsko trgovinska škola Čičevac:**

Otključava se Predmer AG i Predmer EE.

Videti Prilog br. 1

- **Partiju 4 – Završetak izgradnje fiskulturne sale OŠ “Dimitrije Tucović”, Čajetina:**

Menja se Predmer TERMOTEHN.IN-ventilacija Sistem P4 pozicija 6 tako što se u koloni količina umesto broja 55 upisuje br. 54,80.

Menja se Predmer kotlarnice, I Radijatorsko grejanje, Pozicija 6 tako što se ispravlja računska formula.

Menja se Predmer kotlarnice C Ostali radovi, Pozicija 1 tako što se upisuje jedinica mere, količina, formule.

Otključava se Predmer u delu Rekapitulacija.

Videti Prilog br. 2

- **Partiju 5 – Izgradnja fiskulturne sale OŠ “Aleksa Dejović”, Sevojno:**

Menja se Predmer mašinski Predmer mašinski A.TOPLOVOD: A.1:INSTALACIJA, u Poziciji 2 tako da sada glasi: „Za pomoćni materijal potreban za montažu cevne mreže plaća se 50% od pozicije 1.“

Menja se Predmer mašinski C.INSTALACIJA GREJANJA: C.1:INSTALACIJA, u Poziciji 12 tako da sada glasi: „Za pomoćni materijal potreban za montažu cevne mreže plaća se 30% od pozicije 11.“

Videti Prilog br. 3

Komisija za nabavku