

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68 /15), Оквирног споразума закљученог између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије о Регионалном програму стамбеног збрињавања од 25. октобра 2013. године, Уговора о донацији између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије у вези са реализацијом другог потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања од 9. септембра 2014. године, Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број: 8015 од 29.12.2015. године (Правилник о измени правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број: 6358 од 10.10.2017. године), члана 16. став 1. тачке 2) Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), Извештаја о стручној оцени понуда број: 1998 од 09.04.2019. године, в.д. директора „Јединице за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, Немањина 22-26, Београд, доноси

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА НАБАВКЕ

1. У преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број: RHP-W5-AB-CW/IOP1-2018, чији је предмет набавка додатних радова за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, у оквиру рхп програма – други потпројекат (партија 7 – Сремска Митровица), **обуставља се поступак набавке** из разлога што није достављена ниједна понуда.
2. Ову одлуку, у року од три дана од дана доношења, објавити на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.

Образложење

Одлуком о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, број: 1663 од 22.03.2019. године, Наручилац, „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, покренуо је поступак набавке за доделу уговора за набавку додатних радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Други потпројекат.

Набавка број: **RHP-W2-AB-ACW/NP2-2019** – чији је предмет набавка додатних радова за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, у оквиру рхп програма – други потпројекат (партија 7 – Сремска Митровица), спроведена је у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда у складу са Оквирним споразумом закљученим између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије о Регионалном програму стамбеног збрињавања, Уговора о донацији између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије у вези са реализацијом другог потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања.

Обавештење о покретању поступка и тендерска документација објављени су на Порталу управе за јавне набавке (www.portal.ujn.gov.rs) и интернет страници Наручиоца (www.piu.rs) дана 26.03.2019. године, са роком за подношење понуда до 05.04.2019. године до 10:30 часова.

Истовремено, дана 26.03.2019. године, позив за подношење понуда и конкурсна документација су упућени фирми „ДОО ДИЈАГОНАЛА НОВИ САД“ Радничка 28, 21000 Нови Сад, као лицу са којим је закључен основни уговор.

Процењена вредност набавке износи 3.251,38 ЕУР без ПДВ.

Поступак отварања понуда спроведен је дана 05.04.2019. године, с почетком у 11:00 часова у просторијама Наручиоца "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору"

д.о.о. Београд, Вељка Дугошевића 54, 11000 Београд, од стране Комисије за набавку, формиране Решењем о формирању комисије број: 1664 од 22.03.2019. године, у саставу:

Име и презиме	Задаци у комисији
Владимир Лакчевић	Председник комисије
Драго Јововић	Секретар комисије

Благовремено тј. до дана 05.04.2019. године до 10:30 часова, није пристигле ни једна понуда.

Неблаговремена понуда:

Након истека рока за подношење понуда, дана 05.04.2019. године у 11:35 часова на адресу Наручиоца достављена је понуда понуђача „DOO DIJAGONALA NOVI SAD“ Радничка 28, 21000 Нови Сад, заведена под бројем 1949.

Комисија је сачинила Записник о отварању понуда број: 1953 од 05.04.2019. године, у коме је констатовано горенаведено.

Из свега изнетог, Комисија предлаже Наручиоцу да за набавку број: **RHP-W2-AB-ACW/NP2-2019** – чији је предмет набавка додатних радова за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, у оквиру рхп програма – други потпројекат (партија 7 – Сремска Митровица) донесе Одлуку о обустави поступка јер се нису стекли услови за потписивање уговора, из разлога што није достављена ниједна понуда.

Поука о правном леку: Против ове Одлуке, понуђачи могу да поднесу жалбу Наручиоцу писаним путем, лично, препорученом поштом или путем електронске поште, док копију жалбе истовремено достављају Жалбеној комисији у поступцима јавних набавки у оквиру Стамбеног програма у Републици Србији, путем електронске поште на адресу: zalbarhp@piu.rs. Жалба се сматра благовременом, ако је примљена од стране Наручиоца најкасније 10 (десет) дана од дана објаве Одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Директора
НЕМАЊИНА 22-26
БЕОГРАД
Драган Катунца