

**IZMENA BR.1 TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU: RADOVI ZA
IZGRADNJU VIŠEPORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA U LOZNICI, ARILJU,
SUBOTICI, VRŠCU, PANČEVU, BAČKOM PETROVCU I NOVOM SADU, BROJ:
RHP-W8-AB-CW/IOP1-2019**

Vrši se izmena tenderske dokumentacije za nabavku: Radovi za izgradnju višeporodičnih stambenih objekata u Loznici, Arilju, Subotici, Vršcu, Pančevu, Bačkom Petrovcu i Novom Sadu, broj: RHP-W8-AB-CW/IOP1-2019, u okviru Sveske 3 – Predmer radova, Partija 4 - Subotica, na sledeći način a u vezi sa pitanjem potencijalnog ponuđača:

1. "U predmeru ove Konkursne dokumentacije (Excel dokument), konkretno za partiju br. 4, u koloni G (iznos), na pojedinim mestima, zbog male širine kolone je nemoguće videti iznos. Imajući u vidu da je kolona očigledno programski zaključana, nemoguće je proširiti kolonu kako bi se iznos video.

Takođe, na određenim mestima, gde je predviđeno upisivanje cene u istom Predmeru, nemoguće je izvršiti upisivanje iznosa i u kolonu F (cena), na primer na pozicijama 2.1. Konstrukcije, 2.1.1 Zemljani radovi, POS 1 Mašinsko skidanje sloja humusa."

Naručilac je izvršio korekcije u Predmeru radova za objekat u Subotici – Partija 4, u skladu sa pitanjem potencijalnog ponuđača.

U ostalom delu Tenderska dokumentacije ostaje nepromenjena.

Navedene izmene čine sastavni deo Tenderske dokumentacije i biće poslate elektronskim putem svim potencijalnim ponuđačima koji su uputili zahtev za preuzimanje Tenderske dokumentacije pod nazivom RHPW8ABCWIO122018boq1.

Komisija za nabavku

