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Uvod

Regionalni program trajnog stambenog zbrinjavanja izbeglica (Regional Housing Programme–RHP) je sastavni deo "Sarajevskog procesa o izbeglicama i raselјenim osobama" iniciranog 2005. Godine. RHP program je podržan od strane međunarodne zajednice, uklјučujući i Evropsku uniju (EU), koju zastupa Evropska komisija (EK), Sjedinjene Američke Države (SAD), Visoki poverenik Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OSCE).
Program se sprovodi na teritoriji Republike Srbije, a jedna od komponenti za rešavanje stambenih potreba korisnika je kupovina seoskih kuća uklјučujući obezbeđivanje neophodnog građevinskog materijala i opreme (nameštaj i električni uredjaji) u obliku „malih grantova“ i  odnosi se na izbeglice koje se žele integrisati u lokalne zajednice kao korisnici.

Uloga Tehničkog predstavnika

Nakon kupovine seoskih kuća, tehnički predstavnik počinje svoje aktivnosti.
Obim usluga podrazumeva vršenje usluge tehničkog predstavnika pri izradi specifikacija neophodnog gradjevinskog materijala i opreme (nameštaj i električni uredjaji), odobrenju Vendors liste dobavljača i praćenje isporuke gradjevinskog materijala i opreme – „malog granta“ i verifikacije ugradjenog građevinskog materijala na seoskim kućama gde je specifikacijom odredjeno da je potrebno ugraditi odredjeni gradjevinski materijal.
Kupljene kuće su na sledećim lokacijama: 

	r.b.
	JLS
	broj korisnika u JLS

	1
	Babušnica
	1

	2
	Batočina
	2

	3
	Bela Crkva
	6

	4
	Bogatić
	12

	5
	Bojnik
	1

	6
	Varvarin 
	1

	7
	Gornјi MILANOVAC
	2

	8
	Žabalj
	5

	9
	Kovačica
	7

	10
	Kragujevac
	8

	11
	Krupanј
	1

	12
	Aleksinac
	1

	13
	Lapovo
	1

	14
	Leskovac
	1

	15
	Lučani (Guča)
	2

	16
	Ljig
	4

	17
	Ljubovija
	3

	18
	Mali Zvornik
	5

	19
	Loznica
	1

	20
	Bačka Topola
	1

	21
	Petrovac Na Mlavi
	1

	22
	Titel
	5

	23
	Trstenik
	3

	24
	Ćuprija
	3

	25
	Barajevo
	1

	26
	Čačak 
	8

	27
	Novi Kneževac
	5

	28
	Kanjiža
	3

	29
	Kuršumlija
	1

	
	UKUPNO
	95




Naručilac zadržava pravo da koriguje broj korisnika u skladu sa ugovorom planiranim mogućim odstupanjima.

Zadatak Tehničkog predstavnika je da za svakog pojedinačnog korisnika to jest kupljenu seosku kuću, a na osnovu postojećeg stanja predmetnog objekta korisničke porodice, planova i potreba korisničke porodice, mogućnostima i parametrima lokacije, urbanističko-tehničke regulative, važećih zakona, propisa, pravilnika i uslova, izvrši sledeće:

1. Formira odgovarajuća tehnička rešenja i pripremi specifikaciju neophodnog građevinskog materijala i opreme koji će odgovarati svakom pojedinačnom slučaju;

2. Pre početka isporuke građevinskog materijala i opreme odobri Vendors listu dobavljača

3. Nadgleda isporuku građevinskog materijala i opreme (nameštaj i električni uredjaji) u saradnji sa ostalim učesnicima na projektu;

4. Ukoliko je specifikacijom odredjeno da je potrebno ugraditi odredjeni gradjevinski materijal, da pruži tehničku podršku korisniku, odnosno, definiše odgovarajuća tehnička rešenja i obezbedi potrebne tehničke priloge i skice, 

5. Verifikuje ugradnju gradjevinskog materijala kod korisnika gde je specifikacijom gradjevinski materijal predvidjen

Obaveza korisnika je je da ugradi građevinski materijal.

Rad tehničkog predstavnika u programu dodele „malog granta“ – isporuka neophodnog gradjevinskog materijala i opreme (nameštaj i električni uredjaji), se sastoji od:

1. Izrada specifikacije neophodnog gradjevinskog materijala i opreme (nameštaj i električni uredjaji). 
Rok za završetak usluge iznosi 45 kalendarskih dana od dana pismenog naloga Naručioca.
2. Odobrenje Vendors liste dobavljača
Naručilac nakon prijema Vendors liste od dobavljača dostavlja istu tehničkom predstavniku na pregled. 
Vendors lista (u prilogu Aneks 4: Struktura i količina za materijal), mora da sadrži precizne oznake proizvoda i proizvođača, a u skladu sa traženim tehničkim zahtevima i standardima (u prilogu Aneks 5: Tehnički zahtevi i standardi). 
Tehnički predstavnik vrši ocenu usklađenosti ponuđenih proizvoda i proizvođača u skladu sa traženim tehničkim zahtevima i standardima.
U roku od maksimum 2 (dva) radna dana od prijema Vendors liste, preko Naručioca, tehnički predstavnik šalje:
· ukoliko je potrebno izvršiti izmene ili dopune tipova proizvoda ili proizvođača, Zahtev za izmenu Vendors liste dobavljaču, nakon čega dobavljač, u skladu sa instrukcijama Naručioca, odnosno tehničkog predstavnika, dopuni/koriguje Vendors listu, i novu dostavlja najkasnije 5 dana po dobijanju zahteva
· ukoliko je, Vendors lista u potpunosti prihvatljiva, tehnički predstavnik dostavlja Naručiocu Potvrdu o prihvatanju Vendors liste sa prilogom Vendors liste dobavljača u papirnoj formi, na A4 formatu, slobodna forma dokumenta, sve overeno i potpisano, u 4 (četiri) istovetna primerka.

3. Praćenje isporuke neophodnog gradjevinskog materijala i opreme (nameštaj i električni uredjaji)
Obaveza tehničkog predstavnika traje za vreme isporuke gradjevinskog materijala i opreme, najmanje 45, a najviše 60 dana u zavisnosti od dinamike isporuke gradjevinskog materijala i opreme.
4. Verifikacija ugradnje građevinskog materijala
Obaveza tehničkog predstavnika da verifikuje ugradnju građevinskog materijala za kuće kod kojih je specifikacijom definisana isporuka gradjevinskog materijala. Ova obaveza traje najmanje 45, a najduže 90 dana u zavisnosti od dinamike isporuke odnosno ugradnje građevinskog materijala, od dana pismenog naloga Naručioca, a u skladu sa dinamikom isporuke i ugradnje materijala. 
Za isporuku se ispostavlja poseban pisani nalog Naručioca.



Isporuka gradjevinskog materijala i opreme iznosi najmanje 45 kalendarskih dana od dana pisanog naloga Naručioca koji se daje na osnovu procene uslova za isporuku gradjevinskog materijala, a u skladu sa „Planom isporuke“ koji dostavlja dobavljač .

Obaveza korisnika da građevinski materijal ugradi u roku od ukupno 90 kalendarskih dana računajući od dana isporuke paketa građevinskog materijala. 


1 Lista aktivnosti

1.1 Procena stanja objekta i izrada specifikacije građevinskog materijala i opreme

U okviru ove faze Tehnički predstavnik će obići evidentirane seoske kuće i njihove korisnike i na osnovu prikupljenih podataka formirati Izveštaj o potrebnom paketu građevinskom materijalu i opremi (nameštaj i električni uredjaji) – Aneks 1 – “mali grant“ i izraditi specifikacije potrebnog materijala. 

Cilj ove faze je da se utvrde potrebni radovi kako bi se formirao paket potrebnog “malog granta“. Ova faza projekta uključuje sledeće aktivnosti:

1. Obilazak svakog pojedinačnog korisnika i formiranje liste potrebnog građevinskog materijala i opreme u skladu sa stanjem objekta i potreba i planova korisnika
2. Izrada Izveštaja o potrebnom građevinskom materijalau i opremi, za svakog pojedinačnog korisnika.
3. Izrada specifikacija (predmer i predračun) potrebnog materijala i opreme (nameštaj i električni uredjaji) u skladu sa uputstvima Naručioca i usaglašavanje specifikacija sa korisnikom, sa opisom predviđenih radova (u slucaju dodele i gradjevinskog materijala.
4. Objedinjavanje svih količina iz predmera i predračuna u Aneks 4: Struktura i količina za materijala, koji je sastavni deo tenderske dokumentacije za javnu nabavku za isporuku dobara – gradjevinski materijal i opema (nameštaj i električni uredjaji)

Pregled i odobrenje Vendors liste dobavljača

U okviru ove faze uloga tehničkog predstavnika je da pregleda i odobri Vendors listu dobavljača na sledeći način:
1. Pregleda dostavljenu Vendors listu od strane Naručioca koja sadrži precizne oznake proizvoda i proizvođača, a u skladu sa traženim tehničkim zahtevima i standardima,
2. Prilikom pregleda posebnu pažnju posvećuje usaglašenosti ponuđenog/ih proizvoda sa traženim tehničkim zahtevima i standardima,
3. Obaveštava Dobavljača, preko Naručioca, o eventualnim potrebama korekcije Vendors liste, putem Zahteva za izmenu Vendors liste dobavljača,
4. Vrši ponovni pregled Vendors liste nakon što dobavljač, usled primedbi Naručioca, izvrši korekciju i dopunu Vendors liste,
5. Dostavlja Potvrdu o prihvatanju Vendors liste sa prilogom Vendors liste dobavljača.
3.3. Isporuka građevinskog materijala i  opreme 

U okviru ove faze uloga tehničkog predstavnika je da za svakog pojedinačnog korisnika, u saradnji sa ostalim učesnicima u projektu, koordinira i nadgleda isporuku građevinskog materijala i opreme. Ova faza projekta uključuje sledeće aktivnosti:
1. Tehnički predstavnik ima ulogu tehničke podrške korisnicima i predstavlјa vezu između korisnika, dobavlјača naručioca i ostalih učesnika u realizaciji ovog posla;
2. Da bude prisutan prilikom isporuka građevinskog materijala i opreme za svakog pojedinačnog korisnika i da svojim potpisom overi liste materijala i opreme dobavlјača i time potvrdi ugovorene količine i izvrši kontrolu usaglašenosti isporučenog materijala sa tehničkim specifikacijama;
3. Da izvrši proveru, kontrolu i prikuplјanje svih atesta i potvrda o kvalitetu materijala i opreme koje je isporučio dobavlјač. Lista provera se priprema u skladu sa otpremnicama (listama isporuke) i tehničkim specifikacijama i popunjava na licu mesta u trenutku isporuke;
4. Da o svim isporukama materijala sačini Izveštaj o isporuci paketa građevinskog materijala i opreme – Aneks 2; 

3.4. Verifikacija ugradjenog građevinskog materijala  

1. Da obiđe svakog korisnika kod koga se završila ugradnja materijala, a nakon ugradnje gradjevinskog materijala. Tehnički predstavnik je u obavezi da dinamiku poseta uskladi sa potrebama svakog korisnika i potrebama posla. 
2. Da u završnoj fazi projekta izradi Finalni izveštaj o isporuci i ugradnji građevinskog materijala i opreme – Aneks 3, koji će prikazati faze razvoja projekta, kao i klјučne parametre projekta; 

Uz gore navedeno, Tehnički predstavnik je obavezan da u fazi isporuke građevinskog materijala i opreme sprovodi i sledeće aktivnosti:
1. Prati i koordinira dinamiku isporuke za svakog korisnika pri čemu se isporuka paketa građevinskog materijala i opreme
2. Koordinira aktivnosti sa naručiocem, dobavlјačem i korisnikom po pitanju isporuke, istovara i skladištenja materijala;
3. Tokom postupka isporuke, nakon  ugradnje gradjevinskog materijala i za potrebe izrade Finalnog izveštaja tehnički predstavnik vodi foto dokumentaciju koja predstavlja sastavni deo predmetnih Izveštaja (Aneks 1, Aneks 2 i Aneks 3);
4. Kontroliše primenu mera bezbednosti i zdravlјa na radu u skladu sa važećim propisima.


2 Rezultati

2.1 Procena stanja objekta i potrebnog paketa građevinskog materijala i opreme

Rezultat rada Tehničkog predstavnika, za svakog pojedinačnog korisnika, je Izveštaj o potrebnom  građevinskom materijalu i opremi – Aneks 1 i on treba da obuhvati sledeće oblasti:

1. Podaci o objektu i korisniku (ime, adresa, opština)

2. Funkcionalne karakteristike objekta:
· kolika je stambena površina objekta trenutno u funkciji i koji broj članova porodice koristi objekat (približna bruto i neto površina postojećeg objekta)

3. Tehničke karakteristike objekta:
· gabarit, spratnost i površina započetog objekta i planirana površina završenog objekta; 

4. Infrastrukturna opremljenost:
· postojeći priključci na lokaciji/ placu/ u objektu na komunalne mreže (vodovod, kanalizacija, struja, gas, daljinsko grejanje itd);
· postojeća individualna rešenja i tehnička procena kvaliteta rešenja (bunar, septička jama)
· infrastrukturna opremljenost objekta (kupatilo, kuhinja, ViK, elektroinstalacije, gasne instalacije, dimnjak itd).

5. Predviđeni radovi na objektu: 
· Izrada potrebnih tehničkih crteža i detalja
· izrada predmera i predračuna materijala i opšti opis radova koji su predviđeni, 

6. Lista građevinskog materijala i opreme koji je potrebno isporučiti sa količinama i cenama (usklađena sa listom građevinskog materijala i opreme definisanih programom.)

7. Tehnička procena dinamike ugradnje materijala;

8. Procena stanja objekta sa stanovišta sigurnosti po zdravlje i okolinu upotrebljenih materijala (na primer azbest);

9. Formiranje zaključka na osnovu svih prikupljenih podataka o objektu, korisniku, paketu potrebnog građevinskog materijala i opreme i definisanom budžetu.

10. Foto dokumentacija objekta.

4.2.  Pregled i odobrenje Vendors liste dobavljača

Rezultati rada Tehničkog predstavnika su sledeći: 

· Zahtev za izmenu Vendors liste dobavljača (ukoliko je primenljivo);
· Potvrda o prihvatanju Vendors liste sa prilogom Vendors liste dobavljača.


4.3.  Isporuka građevinskog materijala i opreme i ugradnja građevinskog materijala

Rezultat rada Tehničkog predstavnika, za svakog pojedinačnog korisnika, su sledeći izveštaji: 

· Izveštaj o isporuci paketa građevinskog materijala i opreme – Aneks 2
· Mesečni izveštaj o napredovanju  – format u dogovoru sa Naručiocem;
· Finalni izveštaj o isporuci i ugradnji građevinskog materijala i opreme – Aneks 3


Izveštaji treba da obuhvate sledeće oblasti:
	
1. Podaci o objektu i korisniku (ime, adresa, opština)

2. Opis svih radova izvedenih na objektu (ukoliko ih ima):

· građevinski i građevinsko – zanatski radovi
· instalaterski radovi

3. Lista opreme i nameštaja

4. Funkcionalne karakteristike objekta:

· stambena površina objekta u funkciji i broj članova porodice koji koristi objekat, 
· površina stambenog prostora po članu porodice, na početku i po završetku projekta

5. Tehničke karakteristike objekta:

· gabarit, spratnost i površina objekta
· kvalitet materijala i radova

6. Infrastrukturna opremlјenost:

· infrastrukturna opremlјenost objekta, na početku i po završetku projekta (kupatilo, kuhinja, ViK, elektroinstalacije, gasne instalacije, dimnjak, itd)

7. Ukupna cena paketa isporučenog materijala, nameštaja i električnih uredjaja

8. Izveštaj o primenjenim merama bezbednosti i zdravlјa na radu u toku isporuke, ugradnje i primopredaje a u odnosu na tenderske zahteve 

9. Napomene, korisna iskustva

10. Foto dokumentacija objekta, na početku projekta, tokom isporuke i ugradnje materijala i po završetku projekta


3 Bezbednost i zdravlјe na radu i zaštita životne sredine

Obaveza Tehničkog predstavnika u smislu bezbednosti i zdravlјa na radu i zaštite životne sredine su savetovanje korisnika, dobavlјača i izvođača radova u smislu poštovanja i primene načela iz oblasti :

· Zakona o bezbednosti i zdravlјa na radu,
· Zakona o zaštiti životne sredine.

3.1 Bezbednosti i zdravlјe na radu

· Uvažavati i primenjivati načela Zakona o bezbednosti i zdravlјu na radu;
· Koordinirati isporuku materijala i opreme sa korisnikom, dobavlјačem i izvođačem radova, sa cilјem sprečavanja povreda na radu i zaštite zdravlјa radnika;
· Nadgledati da se radni postupci prilikom isporuke građevinskog materijala i opreme sprovode na siguran način;
· Nadgledati da li su preduzete neophodne mere za održavanje primerenog reda i zadovolјavajuće čistoće na gradilištu/objektu tokom isporuke;
· Nadgledati da li se koriste adekvatna vozila za utovar/istovar materijala i opreme;
· Nadgledati da li je izvršen pravilan razmeštaj i skladištenje različitih materijala i isporučene opreme, naročito kada se radi o opasnim materijalima;
· Nadgledati saradnju između dobavlјača i drugih osoba na gradilištu za vreme trajanja isporuke;
· Nadgledati uslove pod kojima se koriste, premeštaju ili uklanjaju opasni materijali;
· Savetovati u pogledu adekvatnog skladištenja i odlaganja ili uklanjanja otpadaka i otpadnog materijala;
· i drugo.

3.2 Zaštita životne sredine

· Uvažavati i primenjivati načela Zakona o zaštiti životne sredine;
· Nadgledati da li se vrši redovno kvašenje zaprašenih površina i da li se sprečava rasipanje građevinskog materijala tokom utovara/istovara; 
· Nadgledati da li se preduzimaju mere na sanaciji zemlјišta, u slučaju izlivanja ulјa i goriva tokom rada vozila, građevinskih mašina i mehanizacije;
· Savetovati u pogledu propisnog sakuplјanja, razvrstavanja i odlaganja otpadnog materijala koji nastane u procesu isporuke (komunalni otpad, građevinski materijal, metalni otpad, plastika, papir, i sl.) na za to predviđenu lokaciju;
· Savetovati u pogledu korišćenja odgovarajuće opreme, tehničkih i tehnoloških rešenja, kojima se obezbeđuje da emisija zagađujućih materija u vazduh zadovolјava propisane granične vrednosti;
· Savetovati u pogledu korišćenja adekvatne mehanizacije i tehnoloških procesa kojima se obezbeđuje da buka koja se emituje ne prekoračuje propisane granične vrednosti;
· i drugo.

Lista ključnog tehničkog osoblja

Obaveze Tehničkog predstavnika u pogledu angažovanja projektnog tima su definisane u daljem tekstu.

Svi stručnjaci koji imaju ključnu ulogu u sprovođenju ugovora se smatraju ključnim tehničkim osobljem. Kao minimum, tehnički predstavnik je u obavezi da angažuje ključno tehničko osoblje, koje sačinjavaju ključni stručnjaci i drugi stručnjaci, a koji ispunjavaju minimalne zahteve definisane u daljem tekstu. 
Ključni stručnjaci:
Diplomirani inženjeri arhitekture ili diplomirani inženjeri građevine – minimum 2 (dva) angažovana lica, koji poseduju:
· Licence: 300 ili 301 ili 302 ili 400 ili 401 ili 310 ili Diplomu arhitektonskog ili građevinskog fakulteta,;
· 311 ili 410 ili 411 ili 313 ili 314 ili 413 ili 414 ili 419;
· Minimum 5 (pet) godina radnog iskustva u izvođenju radova ili iskustva u vršenju usluga stručnog nadzora na poziciji stručnog nadzora.
[bookmark: _GoBack]
Bigrafije ključnih stručnjaka (u skladu sa Obrascem 2a: Biografija, predmentne tenderske dokumentacije) su priložene u okviru ponude.
Lista ključnog tehničkog osoblja (u skladu sa Obrascem 2b: Lista ključnog tehničkog osoblja, predmentne tenderske dokumentacije) je priložena u okviru ponude Tehničkog predstavnika.
Napomena: Tehnički predstavnik, tokom isporuke građevinskog materijala i opreme, mora po potrebi angažovati dodatne stručnjake u skladu sa potrebama projekta i zathevima naručioca.

6	Nacrt aneksa

Aneks 1	Izveštaj o potrebnom paketu građevinskog materijala i opreme
Aneks 2	Izveštaj o isporuci paketa građevinskog materijala i opreme
Aneks 3	Finalni izveštaj o isporuci i ugradnji građevinskog materijala i opreme 
Aneks 4	Aneks 2 dobavljača: Struktura i količina za materijal
Aneks 5	Aneks 1 dobavljača: Tehnički zahtevi i standardi
[bookmark: _Toc393027683]















ANEKS 1
IZVEŠTAJ O POTREBNOM PAKETU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I OPREME

* Obavezno popuniti sva prazna polja i zaokružiti tačnu tvrdnju

Opšti podaci:
	ID BROJ 
	


	Prezime, ime oca, ime 
	

	Telefon
	

	Adresa objekta u koji se ugrađuje materijal i isporučuje oprema
	

	Mesto, opština
	

	Datum obilaska objekta:
	

	Ime kontakt osobe
	

	Telefon kontakt osobe
	



Komunalna opremljenost objekta (Postoji DA, Ne postoji NE):	

	Priključak Voda
	DA
	NE
	
	Priključak Struja
	DA
	NE
	
	Priključak Kanalizacija
	DA
	NE
	
	Priključak Sept.jama
	DA
	NE



	Telefon
	DA
	NE
	
	Priključak Gas
	DA
	NE
	
	Priključak Toplovod
	DA
	NE
	
	Vrsta grejanja




Podaci o postojećem objektu:

	Opis objekta




	
	a
	Objekat je u izgradnji           

	
	
	b
	Objekat je stan u ranije izgrađenoj zajedničkoj zgradi                  

	
	
	c
	Objekat je ranije izgrađen                         

	
	
	d
	Objekat je od tvrdog materijala

	
	
	e
	Objekat je od čerpića

	
	
	f
	Objekat je baraka

	
	
	g
	Objekat ima tavanicu od tvrdog materijala 

	
	
	h
	Postoji termoizolacija na fasadi objekta

	
	
	i
	Na objektu je izgrađena krovna konstrukcija

	
	
	j
	Na objektu je izgrađen krovni pokrivač 

	
	
	k
	




	Napomena o objektu i tehničkoj dokumentaciji:















	ID BROJ 
	




	Spratnost objekta
	

	Približna bruto površina postojećeg objekta
	m2
	

	Približna bruto površina postojećeg objekta uslovna za korišćenje
	m2
	

	Približna bruto površina objekta nakon ugradnje materijala
	m2
	

	Približna bruto površina objekta nakon ugradnje materijala uslovna za korišćenje
	m2
	



	Građevinski materijal koji je podnosilac tražio u Prijavi za rešavanje stambenih problema
	








	Građevinski materijal -utvrđen da je potreban na licu mesta


	





	Oprema (nameštaj i električni uredjaji) koji je podnosilac tražio
	

	Oprema (nameštaj i električni uredjaji) utvrđena da je potrebna na licu mesta
	

	Procenjena vrednost paketa gređevinskog materijala
	

	
Potpis podnosiioca zahteva za građevinski materijal ______________________________________

br indetifikacionog dokumenta  _______________ Izdat od ________________________________


	
Ime i prezime lica koje je obišlo korsinika _______________________________________________

Potpis lica koje je obišlo korisnika  ____________________________________________________

U  _______________ ______________dana  _____________________________________________




Potreban je građevinski materijal (izrada specifikacije potrebnog materijala) i oprema:

	
	OSNOVNI GRAĐEVINSKI MATERIJAL

	
	Cement 

	
	Hidratisani gašeni kreč u prahu

	
	Rebrasto betonsko gvožđe (RA) 

	
	Glatko betonsko gvožđe (GA) 

	
	Armaturna betonska mreža 

	
	MATERIJAL ZA ZIDANJE, MALTERISANJE, GLETOVANJE I FARBANJE

	
	Giter blok

	
	Giterpolublok

	
	Opeka puna

	
	Blok od porobetona za pregradni zid

	
	Fert nosači (gredice)

	
	Fertispuna

	
	Malter za zidanje 

	
	Malter za malterisanje 

	
	Krečna glet masa

	
	Poludisperzivna boja 

	
	MATERIJAL ZA KROVNU KONSTRUKCIJU, KROVNI POKRIVAČ, OSB I GIPS KARTONSKE TABLE

	
	Presovani glineni crep I klase

	
	Biber crep I klase

	
	Slemeni crep I klase (žljebljak)

	
	Paropropuna i vodonepropusna krovna folija

	
	Staklena mineralna vuna za termoizolaciju potkrovlja

	
	Parna brana

	
	Čamova rezana građa različitog preseka

	
	Krovna letva  od čamove rezane građe  3 / 5 cm

	
	Krovna daska  od čamove rezane građe 2,4-2,5/15 cm

	
	OSB3 vlagootporne konstruktivne ploče

	
	Standardne gips kartonske ploče - Tip A

	
	Vlagootporne gips kartonske ploče - Tip H2

	
	Čelični pocinkovni i farbani olučni elementi Ø 100 mm

	
	MATERIJAL ZA PODOVE, LAMINAT, PLOČICE I XPS

	
	Unutrašnje podne keramičke pločice

	
	Unutrašnje zidne keramičke pločice 

	
	Lepak za keramičke pločice

	
	Fleksibilna masa za fugovanje

	
	Laminat - jakopresovani (HLP)

	
	Lajsne za laminat od medijapana

	
	Podloga za laminat od polietilenske pene

	
	Cementni suvi estrih (cementna košuljica).

	
	Građevinska PVC folija

	
	Stirodur (XPS za izolaciju na podovima)

	MATERIJAL ZA IZRADU FASADE

	
	EPS za termoizolaciju fasadnih zidova

	
	Građevinski lepak za EPS ploče

	
	Armaturna (rabic) staklena mrežica.

	
	Aktivni predpremaz pre nanošenja tankoslojnog fasadnog maltera.

	
	Fasadni tankoslojniakrilni malter

	MATERIJAL ZA HIDRO IZOLACIJE

	
	Bitulit (prethodni premaz za hidroizolaciju)

	
	Polizabitol (hladni premaz za hidroizolaciju)

	
	Ter papir

	
	Kondor V (hidroizolaciona traka)

	STOLARIJA

	
	Ulazna vrata od PVC-a (komplet pozicija).

	
	Prozori od PVC-a (komplet pozicija).

	
	Balkonska vrata od PVC-a (komplet pozicija). 

	
	Unutrašnja vrata sa ispunom od kartonskog saća

	OSTALA OPREMA I MATERIJAL

	
	Jednostruki dimnjak prečnika F 140 mm.

	VODOVOD

	
	Čelične pocinkovane cevi 

	
	Polietilenske PE 100 cevi 

	
	Troslojne vodovodne cevi i fitinzi PP-R 80 PN20

	
	Vodomer

	
	Holender slavina DN20/15

	KANALIZACIJA

	
	PVC kanalizacione cevi SN4 za spoljni razvod 160mm

	
	Plastične troslojne PP cevi i spojni elementi 

	
	Plastične PP debeloslojneniskošumne kanalizacione cevi i fitinzi

	
	Plitki PE podni slivnik sa horizontalnim odvodom

	
	Zidni sifoni sa odvodnom mesinganom cevi fi32

	SANITARNA OPREMA

	
	Ugradni nosač sa kazančetom

	
	WC šolja

	
	Baterija za umivaonik

	
	Umivaonik  od keramike I klase

	
	Akrilna tuš kada dim 80x90cm,

	
	Tuš baterija

	
	Protočni bojler - niskomontažni

	
	 Baterija za sudoperu

	
	Sudopera sa koritom od "Inox "-a

	
	Električni akumulacioni bojler 50l 

	ELEKTRO MATERIJAL I OPREMA

	
	Napojni kablovi

	
	Instalacioni kablovi

	
	Instalacione PVC cevi

	
	Razvodne table i oprema

	
	Instalacioni materijal

	
	Instalacija uzemljenja i gromobrana

	
	Instalacija slabe struje

	
	

	OSTALA OPREMA ZA OBJEKAT

	
	Trpezarijski sto

	
	Trpezarijska stolica

	
	Krevet za dnevnu sobu – Klik-klak

	
	Plakar za garderobu

	
	Spavaći krevet za jednu osobu

	
	Spavaći krevet za dve osobe

	
	Peć(šporet) za grejanje na drva

	
	Peć za grejanje na gas

	
	Peć za grejanje na gas – infracrveno grejanje

	
	Mašina za pranje veša

	
	Električni šporet

	
	Gasni (plinski) šporet

	
	Frižider (samostalni)

	
	Frižider (kombinovani) sa prostorom za zamrzavanje
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Fotografije postojećeg objekta
	Fotografije  celog objekta

	1. ivica
	2. ivica

	[image: ]
	[image: ]

	3. ivica
	4. ivica

	[image: ]
	[image: ]

	

	Fotografije detalja objekta

	kupatilo 1
	kupatilo 2

	[image: ]
	[image: ]

	kupatilo 3
	kupatilo 4

	[image: ]
	[image: ]








	Detalji

	prizemlje 1
	prizemlje 2
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	prizemlje 3
	prizemlje 4
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	prizemlje 5
	prizemlje 6
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	prizemlje 7
	prizemlje 8
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	Detalji

	1. sprat 1
	1. sprat 2
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	1. sprat 3
	1. sprat 4
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	1. sprat 5
	1. sprat 6
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	1. sprat 7
	1. sprat 8
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	Detalji

	stolarija za zamenu ili ugradnju 1
	stolarija za zamenu ili ugradnju 2
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	stolarija za zamenu ili ugradnju 3 
	stolarija za zamenu ili ugradnju 4
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	stolarija za zamenu ili ugradnju 5
	stolarija za zamenu ili ugradnju 6

	[image: ]
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	stolarija za zamenu ili ugradnju 7
	stolarija za zamenu ili ugradnju 8
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	Detalji

	krovna konstrukcija 1
	krovna konstrukcija 2
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	krovna konstrukcija 3
	krovna konstrukcija 4
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	[image: ]

	krovna konstrukcija 5
	krovna konstrukcija 6
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	krovna konstrukcija 7
	krovna konstrukcija 8
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Napomena:

	Za potrebe izrade ovog izveštaja, izašlo se na lice mesta po dobijenom pismenom zahtevu za predmetni objekat od strane Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije.

Izlaskom na lice mesta nije vršena procena stabilnosti i bezbednosti predmetnih objekata.

Ovaj izveštaj ne predstavlja izveštaj o veštačenju objekta.

Specifikacija (predmer i predračun) materijala i opreme iz ovog izveštaja je urađena aproksimativno na osnovu merenja dimenzija predmetnog objekta na licu mesta, bez vršenja proračuna (statičkih i dr.), a na osnovu važećih normativa za materijale u građevinarstvu.

Materijale iz aproksimativne specifikacije ugraditi u svemu prema važećem Zakonu o planiranju i izgradnji, kao i drugim važećim zakonima i propisima Republike Srbije kojima je regulisana gradnja objekata. 

Izlaskom na lice mesta nije izvršena kontrola kvaliteta već izvedenih radova i upotrebljenih materijala, kao ni analiza nosivosti i stabilnosti konstruktivnih elemenata predmetnog objekta.

Procenjena vrednost paketa gradjevinskog materijala i opreme se odnosi samo na materijal, dok vrednost izvođenja radova nije procenjivana ovim izveštajem. Procena vrednosti je izvršena na osnovu aproksimativne specifikacije potrebnih građevinskih materijala i opreme iz ovog izveštaja i procenjenih cena materijala (bez PDV-a) datih u Priručniku o implementaciji RHP, br. ________.







	Datum: ________
	Izveštaj sačinio


_______________________





















ANEKS 2 
IZVEŠTAJ O ISPORUCI PAKETA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA i OPREME
ID. BROJ _______________________________________________________________________
* Sva prazna polja moraju biti popunjena, ili opcije koje se zaokružuju moraju biti zaokružene

Opšti podaci:
	Prezime, ime oca, ime 

	
	Telefon
	

	Adresa objekta u koji se ugrađuje materijal i isporučuje oprema

	

	Mesto, opština

	
	Datum isporuke:
	

	Ime kontakt osobe

	
	Telefon kontakt osobe
	



Podaci o isporučiocu građevinskog materijala i opreme:
	Naziv firme
 
	
	Telefon
	

	Isporučilac (ime i prezime)

	

	Redni broj paketa građevinskog materijala i opreme koji se isporučuje

	



Predvidjeni građevinski materijal i oprema: 
(u  donju tabelu ubaciti predvidjeni materijal i opremu sa ugovorenim količinama za dati objekat i na licu mesta overiti isporučenu količinu i kvalitet)

	VRSTA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
	UGOVORENO
	ISPORUČENO

	OSNOVNI GRAĐEVINSKI MATERIJAL

	
	Cement za betone do MB 30
	
	

	
	Hidratisani gašeni kreč u prahu
	
	

	
	Rebrasto betonsko gvožđe (RA) 
	
	

	
	Glatko betonsko gvožđe (GA) 
	
	

	
	Armaturna betonska mreža 
	
	

	MATERIJAL ZA ZIDANJE, MALTERISANJE, GLETOVANJE I FARBANJE

	
	Giter blok
	
	

	
	Giterpolublok
	
	

	
	Opeka puna
	
	

	
	Blok od porobetona za pregradni zid
	
	

	
	Fert nosači (gredice)
	
	

	
	Fertispuna
	
	

	
	Malter za zidanje 
	
	

	
	Malter za malterisanje 
	
	

	
	Krečna glet masa
	
	

	
	Poludisperzivna boja 
	
	

	MATERIJAL ZA KROVNU KONSTRUKCIJU, KROVNI POKRIVAČ, OSB I GIPS KARTONSKE TABLE

	
	Presovani glineni crep I klase
	
	

	
	Biber crep I klase
	
	

	
	Slemeni crep I klase 
	
	

	
	Paropropuna i vodonepropusna krovna folija
	
	

	
	Staklena mineralna vuna za termoizolaciju potkrovlja
	
	

	
	Parna brana
	
	

	
	Čamova rezana građa različitog preseka
	
	

	
	Krovna letva  od čamove rezane građe  3 / 5 cm
	
	

	
	Krovna daska  od čamove rezane građe 2,4-2,5/15 cm
	
	

	
	OSB3 vlagootporne konstruktivne ploče
	
	

	
	Standardne gips kartonske ploče - Tip A
	
	

	
	Vlagootporne gips kartonske ploče - Tip H2
	
	

	
	Čelični pocinkovni i farbani olučni elementi Ø 100 mm
	
	

	MATERIJAL ZA PODOVE, LAMINAT, PLOČICE I XPS

	
	Unutrašnje podne keramičke pločice
	
	

	
	Unutrašnje zidne keramičke pločice 
	
	

	
	Lepilo za keramičke pločice
	
	

	
	Fleksibilna masa za fugovanje
	
	

	
	Laminat - jakopresovani (HLP)
	
	

	
	Lajsne za laminat od medijapana
	
	

	
	Podloga za laminat od polietilenske pene
	
	

	
	Cementni suvi estrih (cementna košuljica).
	
	

	
	Građevinska PVC folija
	
	

	
	Stirodur (XPS za izolaciju na podovima)
	
	

	MATERIJAL ZA IZRADU FASADE

	
	EPS za termoizolaciju fasadnih zidova
	
	

	
	Građevinski lepak za EPS ploče
	
	

	
	Armaturna (rabic) staklena mrežica.
	
	

	
	Aktivni predpremaz pre nanošenja tankoslojnog fasadnog maltera.
	
	

	
	Fasadni tankoslojni akrilni malter
	
	

	MATERIJAL ZA HIDRO IZOLACIJE

	
	Bitulit (prethodni premaz za hidroizolaciju)
	
	

	
	Polizabitol (hladni premaz za hidroizolaciju)
	
	

	
	Ter papir
	
	

	
	Kondor V (hidroizolaciona traka)
	
	

	STOLARIJA

	
	Ulazna vrata od PVC-a (komplet pozicija).
	
	

	
	Prozori od PVC-a (komplet pozicija).
	
	

	
	Balkonska vrata od PVC-a (komplet pozicija). 
	
	

	
	Unutrašnja vrata sa ispunom od kartonskog saća
	
	

	OSTALA OPREMA I MATERIJAL
	

	
	Jednostruki dimnjak prečnika F 140 mm.
	
	

	VODOVOD

	
	Čelične pocinkovane cevi 
	
	

	
	Polietilenske PE 100 cevi 
	
	

	
	Troslojne vodovodne cevi i fitinzi PP-R 80 PN20
	
	

	
	Vodomjer
	
	

	
	Holender slavina DN20/15
	
	

	KANALIZACIJA

	
	PVC kanalizacione cevi SN4 za spoljni razvod 160mm
	
	

	
	Plastične troslojne PP cevi i spojni elementi 
	
	

	
	Plastične PP debeloslojne kanalizacione cevi i fitinzi
	
	

	
	Plitki PE podni slivnik sa horizontalnim odvodom
	
	

	
	Zidni sifoni sa odvodnom mesinganom cevi fi32
	
	

	SANITARNA OPREMA

	
	Ugradni nosač sa kazančetom
	
	

	
	WC šolja
	
	

	
	Baterija za umivaonik
	
	

	
	Umivaonik  od keramike I klase
	
	

	
	Akrilna tuš kada dim 80x90cm,
	
	

	
	Tuš baterija
	
	

	
	Protočni bojler - niskomontažni
	
	

	
	Baterija za sudoperu
	
	

	
	Sudopera sa koritom od "Inox "-a
	
	

	
	Električni akumulacioni bojler 50l 
	
	

	ELEKTRO MATERIJAL I OPREMA

	
	Napojni kablovi
	
	

	
	Instalacioni kablovi
	
	

	
	Instalacione PVC cevi
	
	

	
	Razvodne table i oprema
	
	

	
	Instalacioni materijal
	
	

	
	Instalacija uzemljenja i gromobrana
	
	

	
	Instalacija slabe struje
	
	

	OSTALA OPREMA ZA OBJEKAT

	
	Trpezarijski sto

	
	Trpezarijska stolica

	
	Krevet za dnevnu sobu – Klik-klak

	
	Plakar za garderobu

	
	Spavaći krevet za jednu osobu

	
	Spavaći krevet za dve osobe

	
	Peć(šporet) za grejanje na drva

	
	Peć za grejanje na gas

	
	Peć za grejanje na gas – infracrveno grejanje

	
	Mašina za pranje veša

	
	Električni šporet

	
	Gasni (plinski) šporet

	
	Frižider (samostalni)

	
	Frižider (kombinovani) sa prostorom za zamrzavanje



Vrste i količine ugovorenog građevinskog materijala i opreme koji nije isporučen:
	
	
	

	
	
	

	
	
	



Mere zaštite zdravlja i bezbednosti u toku istovara i skladištenja materijala:
	
Primenjene mere bezbednosti i zdravlja na radu
	Obezbedi pravilan i bezbedan istovar i skladištenje materijala , kako bi se izbegle povrede tokom operacija istovara, skladištenja i kasnije manipulacije sa materijalom.



Mere zaštite životne sredine u toku istovara i skladištenja materijala:
	
Primjenjene mere 
zaštite životne sredine
	Ukupno dostavljeni materijal je potrebno skladištiti i čuvati na odgovarajući način, kako bi se sprečila promena svojstva materijala usled vremeskih uticaja i izvršila zaštita životne sredine.



Isporuka i skladištenje građevinskog materijala:


	Kompletan građevinski materijal ugovorenog 
kvaliteta i količine isporučen i istovaren (da / ne)
	
	

	Kompletna oprema (nameštaj i električni uredjaji)  ugovorenog kvaliteta i količine isporučeni i istovareni (da / ne)
	
	

	
	
	

	OVERA SAGLASNOSTI SA PODACIMA NA LISTU:

	ISPORUČILAC MATERIJALA I OPREME
	KORISNIK
	TEHNIČKI PREDSTAVNIK

	
	
	


	
	
	











Fotografije isporuke materijala i opreme
	Isporuka i istovar materijala i opreme

	Datum / opis
	Datum / opis

	[image: ]
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	Datum / opis
	Datum / opis

	[image: ]
	[image: ]

	

	Vrste materijala

	Datum / opis
	Datum / opis

	[image: ]
	[image: ]

	Datum / opis
	Datum / opis

	[image: ]
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	[image: ]
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	Datum / opis
	Datum / opis

	[image: ]
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	Datum / opis
	Datum / opis

	[image: ]
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	Datum / opis
	Datum / opis

	[image: ]
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	Uskladišten materijal

	Datum / opis
	Datum / opis

	[image: ]
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	Datum / opis
	Datum / opis

	[image: ]
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	Datum / opis
	Datum / opis
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	Datum
	Izveštaj sačinio


















ANEKS 3 
FINALNI IZVEŠTAJ O ISPORUCI I UGRADNJI GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I OPREME 
ID. BROJ ______________________________________________________________________
* Sva prazna polja moraju biti popunjena, ili opcije koje se zaokružuju moraju biti zaokružene



Foto: Objekat pre ugradnje materijala




Foto: Objekat posle ugradnje materijala 
(koristiti isti ugao snimanja kao pre ugradnje)



















Opšti podaci:
	Talas implementacije:
	

	Region:
	

	Opština:
	

	Adresa:
	

	Vlasnik:
	

	Kontakt osoba:
	

	Tehnički predstavnik:
	

	Vrednost paketa materijala:
	

	Datum:
	



Tehnički podaci:
	PARCELA

	Površina parcele:
	

	Tip terena:
	Ravan teren
	Nagnut teren

	Pristupni put objektu:
	zemqani
	nasuti
	beton
	asfalt

	OBJEKAT

	Konstruktivni sistem:
	Masivni sa AB serklažima
	Masivni bez AB serklaža
	Drveni bondruk

	Temelji:
	Betonski trakasti
	Zidani (kamen, cigla)

	Zidovi:
	Betonski blok
	Opekarski blok
	Puna cigla
	Nepečena cigla

	Fasadna obloga:
	Demit fasada
	Fasadna cigla, drugo
	Nije izvedena

	Prozori:
	PVC 
	Aluminijum
	Drveni dupli
	Drveni jedn.

	Krovni pokrivač:
	Crep
	Lim
	Tegola, drugo

	INSTALACIJE

	Snabdevanje vodom:
	Gradski vodovod
	Bunar

	Priključak na kanalizaciju:
	Gradska kanalizacija
	Septička jama
	3-komorna septička jama sa upojnim bunarom

	Priključak na EL mrežu:
	Objekat priključen
	Priključenje objekta u toku

	Telefon:
	Objekat priključen
	Priključenje objekta u toku

	Grejanje:
	Daljinsko
	Peći na drva
	Na struju
	Gas

	ISPORUČENA OPREMA
	DA
	NE



	Tehničke karakteristike objekta - rezime:
Tehnički opis konstrukcije objekta (temelji, ploče, noseći zidovi / stubovi, krovna konstrukcija) pre i posle ugradnje dodeljenog materijala;
Opis materijalizacije objekta pre i posle ugradnje dodeljenog materijala;
Tehnički opis instalacija na parceli i u objektu pre i posle ugradnje dodeljenog materijala;
Kvalitet izvedenih radova;


Proces realizacije projekta:
	Datum apliciranja:
	

	Datum izbora korisnika:
	

	Datum isporuke materijala i opreme:
	

	Datum završetka ugradnje:
	

	Proces realizacije projekta - rezime:
Ukupno trajanje realizacije projekta – od aplikacije do useljenja korisnika; 
Predvidjena i ostvarena dinamika realizacije; 
Okolnosti koje su uticale na dinamiku realizacije (vremenski uslovi, radna snaga, dinamika isporuke materijala, itd);
Vrste radova koje su realizovane na objektu; 



Aspekt zdravlja i bezbednosti:
	
	Ispunjavaju standarde
	Ne ispunjavaju standarde

	Bezbednost ugrađenih materijala pre početka projekta
	
	

	Bezbednost ugrađenih materijala u okviru projekta
	
	

	Primenjene mere zaštite na radu tokom izvodjenja radova
	
	

	Primenjene mere zaštite na radu tokom isporuke i istovara materijala
	
	

	Zaštita zdravlja i bezbednosti - rezime:
Da li je bunar (ako se objekat na taj način snabdeva vodom) zaštićen od uticaja opasnih po zdravlje;
Bezbednost materijala ugradjenih pre početka projekta i u okviru projekta dodele građevinskog materijala (navesti vrste materijala koji ne ispuwavaju standarde): 
- Zdravstvena sigurnost materijala ugrađenih u objekat;
- Otpornost ugrađenih materijala na vlagu;
- Protivpožarna sigurnost ugrađenih materijala;
Primena mera zaštite na radu u toku radova na objektu i u toku isporuke i istovara materijala - opis primenjenih mera;
- Evidencija eventualnih povreda koje su nastale u toku izvođenja radova, uzrok nastanka povrede, vrsta nastale povrede, da li ima trajnih posledica  i ko je poslodavac 



Aspekt zaštite životne sredine:
	
	Ispunjavaju standarde
	Ne ispunjavaju standarde

	Mere primenjene na uklanjanje građevinskog otpada
	
	

	Mere primenjene na odvođenje otpadnih voda
	
	

	Mere na poboljšanju energetske efikasnosti objekta za 1 kategoriju u odnosu na stanje pre dodele materijala
	
	

	Zaštita životne sredine - rezime:
Način uklanjanja građevinskog otpada u toku gradwe i tokom isporuke materijala (po mogućnosti priložiti dokaz o propisnom odlaganju);
Način odvođenja otpadnih voda;
Tip i opis septičke jame (ako postoji);
Način odvođenja atmosferskih voda;
Način poboljšanja energetske efikasnosti objekta – primenjene mere i materijali;
Ugradnja okolišno prihvatljivih materijala (da/ne i kojih)

	






















Foto dokumentacija procesa realizacije projekta:
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	Fotografije završenog objekta sa korisnicima
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