

**IZMENA BR.1 TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU IZVOĐENJA  
PREOSTALIH RADOVA ZA IZGRADNJU VIŠEPORODIČNIH STAMBENIH  
OBJEKATA NA LOKACIJAMA KRUŠEVAC I PROKUPLJE, BROJ:  
RHP-W2-AB-CW/NOP1-2019**

Vrši se izmena tenderske dokumentacije za nabavku izvođenja preostalih radova za izgradnju višeporodičnih stambenih objekata na lokacijama Kruševac i Prokuplje, broj: RHP-W2-AB-CW/NOP1-2019, u okviru Sveske 3 – Predmera radova, na sledeći način, a u vezi sa zahtevom potencijalnog ponuđača:

- 1. „Primetili smo da u predmerima radova formule koje su zadate nisu u funkciji u pojedinim delovima i da ne daju tačan rezultat na kraju.  
Zato Vas molimo da iste ispravite ili nam dostavite šifre za otključavanje predmera pa da sami ispravimo.“*

Naručilac je izvršio korekciju u Predmeru radova na lokacijama Kruševac i Prokuplje, u skladu sa zahtevom potencijalnog ponuđača.

**U ostalom delu Tenderska dokumentacija ostaje nepromenjena.**

**Navedene izmene čine sastavni deo Tenderske dokumentacije i biće poslate elektronskim putem svim potencijalnim ponuđačima koji su uputili zahtev za preuzimanje Tenderske dokumentacije.**

Komisija za nabavku