



RHP-W8-PH-CW/NOP1-2020

Nabavka projektovanja i izvođenja radova na izgradnji 30 montažnih kuća

IZMENA I DOPUNA BR. 1

Tenderske dokumentacije

Broj nabavke: RHP-W8-PH-CW/NOP1-2020

Izvršena 10.03.2020.

U tenderskoj dokumentaciji za nabavku: Nabavka projektovanja i izvođenja radova na izgradnji 30 montažnih kuća, broj nabavke: RHP-W8-PH-CW/NOP1-2020, napravljena je sledeća izmena:

U Tenderskoj dokumentaciji, Sveska 4 – Spisak plaćanja, na kraju teksta dodaje se novi stav koji glasi:

„Naručilac ima pravo da u toku realizacije Ugovora smanji obim radova, odnosno smanji broj prefabrikovanih kuća koje će se izvesti, kao i da odustane od dela ugovorenih radova. Smanjenje u obimu radova, Naručilac i Izvođač utvrđuju posebnim aneksom ugovora kojim će se izvršiti i smanjenje Ukupno ugovorene cene u skladu sa smanjenim obimom radova.

U slučaju odustanka od dela ugovorenih radova, Naručilac, Izvođač radova, Rukovodilac izgradnje i Korisnik montažne kuće će izvršiti zapisničku primopredaju izvedenih radova i izvođač radova će predati Naručiocu svu potrebnu dokumentaciju u vezi sa izvedenim radovima.“

Svi ostali uslovi navedeni u tenderskoj dokumentaciji ostaju nepromenjeni.

Gore navedene izmene i dopune su sastavni deo tenderske dokumentacije.

Komisija za javnu nabavku