

IZMENA BROJ 2.

TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU IZVOĐENJA RADOVA NA
IZGRADNJI VIŠEPORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA U OKVIRU DEVETOG
POTPROJEKTA REGIONALNOG STAMBENOG ZBRINJAVANJA U REPUBLICI
SRBIJI NA LOKACIJAMA: NOVI SAD, VRBAS I PANČEVO

BROJ: RHP-W9-AB-CW/IOP2-2020

U postupku nabavke broj RHP-W9-AB-CW/IOP2-2020 čiji je predmet nabavka za izvođenja radova na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata u okviru devetog potprojekta Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji na lokacijama: Novi Sad, Vrbas i Pančevo, Naručilac vrši izmenu konkursne dokumentacije i to:

U delu konkursne dokumentacije – Uputstvo ponuđačima, tačka 26 – Potpisivanje ugovora i dostavljanje bankarskih garancija, vrši se izmena podtačke 26.3. (**strana 22.**) u delu koji se odnosi na period na otklanjanje nedostataka tako što umesto 730, period za otklanjanje nedostataka iznosi 365 dana računajući od dana izdavanja Potvrde o preuzimanju radova.

U delu konkursne dokumentacije – Uputstvo ponuđačima, Sveska 1. Odeljak 2. – Obrazac ponude, vrši se izmena u delu Prilog ponudi – ugovorni podaci (**strana 30.**), Period za otklanjanje nedostataka – član 1.1.3.7., tako da sada iznosi – 365.

U preostalom delu konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena.

Komisija za nabavku

