

IZMENA BROJ 1.

TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU IZVOĐENJA RADOVA ZA
IZGRADNJU VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA U VRNJAČKOJ BANJI U
OKVIRU OSMOG POTPROJEKTA REGIONALNOG STAMBENOG ZBRINJAVANJA U
REPUBLICI SRBIJI

BROJ: RHP-W8-AB-CW/NOP2-2020

U postupku nabavke broj RHP-W8-AB-CW/NOP2-2020 čiji je predmet nabavka za izvođenja radova za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na lokaciji Vrnjačka Banja u okviru osmog potprojekta Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji, Naručilac vrši izmenu konkursne dokumentacije i to:

U delu konkursne dokumentacije – Uputstvo ponuđačima, tačka 26 – Potpisivanje ugovora i dostavljanje bankarskih garancija, vrši se izmena podtačke 26.3. (**strana 21.**) u delu koji se odnosi na period na otklanjanje nedostataka tako što umesto 730, period za otklanjanje nedostataka iznosi 365 dana računajući od dana izdavanja Potvrde o preuzimanju radova.

U delu konkursne dokumentacije – Uputstvo ponuđačima, Sveska 1. Odeljak 2. – Obrazac ponude, vrši se izmena u delu Prilog ponudi – ugovorni podaci (**strana 29.**), Period za otklanjanje nedostataka – član 1.1.3.7., tako da sada iznosi – 365.

U preostalom delu konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena.

Komisija za nabavku

