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Nabavka nepredviđenih radova na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata u okviru RHP 

programa potprojekat 2, partija 7 na lokaciji Sremska Mitrovica 

 

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLjUČENOM UGOVORU – PREGOVARAČKI POSTUPAK 

BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA 

  

1.  Broj tendera: RHP-W2-AB-ACW/NP2-2018 

  

2.  Program i finansiranje: Zajednički regionalni program o trajnim rešenjima za 

izbeglice i raseljena lica (Regional Housing Programme – 

RHP/ Regionalni stambeni program u Republici Srbiji) 

 

Okvirni sporazum zaključen između Banke za razvoj saveta 

Evrope i Republike Srbije u vezi sa Regionalnim 

programom stambenog zbrinjavanja, potpisan 25. oktobra 

2013. godine i Ugovor o donaciji zaključen između Banke 

za razvoj saveta Evrope i Republike Srbije u vezi sa 

realizacijom drugog potprojekta Regionalnog programa 

stambenog zbrinjavanja od 9. septembra 2014. godine. 

  

3.  Naziv naručioca: „Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru“ 

d.o.o. Beograd 

  

4.  Adresa naručioca: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, Republika Srbija 

  

5.  Internet adresa naručioca: www.piu.rs 

  

6.  Vrsta ugovora: Ugovor o izvođenju radova 

  

7.  Nabavka nepredviđenih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta, šifra iz 

ORN: 45211100 – Radovi na izgradnji zgrada 

http://www.piu.rs/
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 U sporazumu o implementaciji programa o stambenom zbrinjavanju u Srbiji, izgradnja 

višestambenih objekata predviđena je kao jedan od modaliteta ( A1: Višestambeni objekti) koji će 

biti sproveden u više implementacionih  faza.  

Pomenuti modalitet stambenog zbrinjavanja definisan je kao ukupno zbrinjavanje u objektima na 

novim lokacijama i odnosi se na izbeglice koje se žele integrisati u lokalne zajednice kao korisnici. 

Obim ovog projekta podrazumeva vršenje nepredviđenih radova na izgradnji višeporodičnog 

stambenog objekta na lokaciji koja je definisana u Specifikaciji sa predmerom i predračunom 

nepredviđenih radova – Obrazac 3 tenderskog dosijea. 

 

  

8.  Ugovorena vrednost: 10.005,84 EUR bez PDV (12.007,01 EUR sa PDV) 

  

9.  Kriterijum za dodelu ugovora: 

 Najniža ponuđena cena. 

  

10.  Broj primljenih ponuda:  1 (jedna) 

  

11.  Deo ili vrednost ugovora koji će se izvršiti preko podizvođača: 

 / 

  

12.  Datum donošenja odluke o dodeli 

ugovora: 

18.7.2018. godine 

  

13.  Datum zaključenja ugovora: 15.8.2018. godine 

  

 

 

 

 

14.  Osnovni podaci o izvođaču: 
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 Ponuđač: 

 “DOO DIJAGONALA NOVI SAD”, ul. Radnička br. 28, 21000 Novi Sad, PIB: 

101161363, matični broj: 08317429,  

 

Sa podizvođačima: 

 

1. NEO INŽENJERING DOO VETERNIK, ul. Arona Zagorice br. 51, 

Veternik, PIB: 104341826, matični broj: 20146818,  

2. VODO-KARIN DOO NOVI SAD, ul. Novaka Radonića br. 27, Novi Sad, 

PIB: 102489204, matični broj: 08774862,  

3. LJEPOSAVA ĆOSIN PR, SZR ZA POSTAVLJANJE ELEKTRIČNIH 

INSTALACIJA I PRUŽANJE SAVETA ELEKTROIZVOĐAČ, NOVI 

SAD, ul. Iva Ćipika br. 5, Novi Sad, PIB: 106508783, matični broj: 61322221. 

  

15.  Period važenja 

ugovora: 

Izvođač se obavezuje da nepredviđene radove iz člana 2 ovog 

Aneksa izvede u roku od 10 dana od dana potpisivanja ovog 

Aneksa i dostavljanja blanko solo menice za dobro izvršenje 

posla sa meničnim ovlašćenjem. 

  

16.  Druge informacije: 

 Nabavke dobara, radova i usluga finansiranih od strane programa stambenog zbrinjavanja 

u Republici Srbiji, pripremljene su, dodeljene i organizovane u saradnji sa partnerskim 

zemljama i CEB Priručnikom za dobra, radove i usluge, objavljenom na web sajtu: 

http://www.coebank.org/en/about/policies-and-guidelines/projects-and-loans-policies-

and-guidelines/. 

 

http://www.coebank.org/en/about/policies-and-guidelines/projects-and-loans-policies-and-guidelines/
http://www.coebank.org/en/about/policies-and-guidelines/projects-and-loans-policies-and-guidelines/

