

IZMENA BR. 3 TENDERSKE DOKUMENTACIJE

N/R/01/18

Objavljena dana 17.12.2018. godine

Vrši se izmena tenderske dokumentacije za nabavku: Izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji za četvrtu grupu školskih objekata u okviru Programa modernizacije škola – Komponenta 3 br. N/R/01/18, na način što se:

1. U delu Predmera i predračuna, i to:

- **U Partiji 3 - Rekonstrukcija i dogradnja objekta OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, Zvečka**

Otključava se Predmer i predračun radova u celini i utvrđuju se računске formule.

Menja se Predmer i predračun radova Fiskulturne sale u delu XVII Razni radovi, pozicija 6 tako što se utvrđuje količina i jedinica mere.

Menja se Predmer i predračun radova Postojećeg objekta tako što se vrši prenumeracija pozicije Suvomontažni radova, koja je sada pozicija XVIII I pozicije Pribavljanje sertifikata o energetskim svojstvima objekata koja je sada pozicija 8 u okviru pozicije XVI Razni radovi.

Videti Prilog br. 1 uz Izmenu br. 3 tenderske dokumentacije.

- **U Partiji 6 - Izgradnja fiskulturne sale Srednje škole u Svilajncu**

U predmeru radova na elektroinstalacijama – NN vodovi utvrđuje se računска formula.

Videti Prilog br. 1 uz Izmenu br. 3 tenderske dokumentacije.

- **U Partiji 7 - Nadogradnja objekta SŠ Peta ekonomska škola u Rakovici, Beograd**

Otključava se Predmer i predračun radova u celini i utvrđuju se računске formule.

Menja se Predmer i predračun AG radova tako što se u delu Rekapitulacije dodaje pozicija rušenje.

Videti Prilog br. 1 uz Izmenu br. 3 tenderske dokumentacije.

Stevan Mungu