

## ПОЈАШЊЕНЈЕ БР. 4 TENDERSKE DOKUMENTACIJE

### RHP-W8-AB-CW/IOP1-2019

Povodom zahteva za dodatnim pojašnjem tenderske dokumentacije za nabavku: **Radovi za izgradnju višeporodičnih stambenih objekata u Loznici, Arilju, Subotici, Vršcu, Pančevu, Bačkom Petrovcu i Novom Sadu**, broj: RHP-W8-AB-CW/IOP1-2019, dostavljamo vam sledeći odgovor:

#### **Pitanje br. 1:**

(Zavedeno pod brojem 5460 od 05.09.2019. godine)

Odgovor na pitanje 6. u pojašnjenjima 3 konkursne dokumentacije glasi: Potrebno je da zainteresovano lice precizira partiju, preddmer i predračun, poziciju i ćelije u kojima je uočio navedene nedostatke, kako bi Naručilac proverio i ispravio predmetne dokumente.

Skrećemo pažnju da je u delu tenderske dokumentacije Sveska 3, Predmer i predračun radova Partija 3 Loznica greške u excel dokumentu su sledeće:

Radni list – konstrukcija:

-Grupa posla 2.1.2. Betonski i armirano betonski radovi- sumom nije obuhvaćena pozicija br.1

-Grupa posla 2.1.4. Drvena konstrukcija- sumom nije obuhvaćena pozicija br.1

-Grupa posla (nema oznaku) Razni radovi- ćelije za unos jedininične i ukupne cene, kao i za sumu raznih radova su zaključane i nemaju formulu. Takođe, se ne prenose i ne sabiraju u Rekapitulaciji radova- konstrukcija.

U tački 9. Na strani 9 od 70 Konkursne dokumentacije SE NAVODI:

#### 9. IZMENE TENDERSKE DOKUMENTACIJE

9.1. Naručilac može vršiti izmene tenderske dokumentacije objavljivanjem tih izmena najkasnije 9 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Izuzetno, Naručilac može vršiti izmene i dopune tenderskog dosijea objavljivanjem tih izmena i dopuna nakon gore navedenog roka, uz obavezno produženje roka za dostavljanje poruka.

Molimo, Naručioca da, prover i ispravi predmetne dokumente tj. izmeni konkursnu dokumentaciju, uz obavezno produženje roka za dostavljanje ponuda?

#### **Odgovor:**

Naručilac ističe da potencijalni ponuđač jedinične cene za navedene pozicije može da upiše ručno.

#### **Pitanje br. 2:**

(Zavedeno pod brojem 5461 od 05.09.2019. godine)


Na pojedinim mestima u predmeru radova za Partiju 3 (Loznica) nemoguće je upisati cenu iz razloga što su ćelije zaključane, konkretno kolona F kod 2. Konstrukcija, Razni radovi.

Takođe, na pojedinim mestima u predmeru radova za Partiju 4 (Subotica) iz istog razloga je nemoguće upisati cenu.

Molimo Vas da ispravite navedene tehničke problem i odložite rok za podnošenje ponuda za 10 dana?

**Odgovor:**

Naručilac ističe da potencijalni ponuđač jedinične cene za navedene pozicije može da upiše ručno.

  
Komisija za nabavku