

IZMENA BR. 1

TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU IZVOĐENJA RADOVA ZA  
IZGRADNJU VIŠEPORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA U ARANĐELOVCU I  
VRNJAČKOJ BANJI – POTPROJEKAT 8

BROJ: RHP-W8-AB-CW/IOP3-2019

U postupku nabavke br. RHP-W8-AB-CW/IOP3-2019 čiji je predmet nabavka izvođenja radova za izgradnju višeporodičnih stambenih objekata u Aranđelovcu i Vrnjačkoj Banji, potprojekat osam, Naručilac vrši izmenu tenderske dokumentacije i to:

Usled izmena na više pozicija, prvobitna verzija predmera i predračuna neće se primenjivati te se zamenjuje novom prečišćenom verzijom, koja će biti dostavljena svim zainteresovanim licima koja su zahtevala tendersku dokumentaciju do datuma objavljivanja ove izmene.

Zainteresovanim licima koja naknadno podnesu zahtev za dostavljanje tenderske dokumentacije, biće dostavljen ovako izmenjen predmer i predračun.

U preostalom delu, tenderska dokumentacija ostaje neizmenjena.

KOMISIJA

