

IZMENA BR. 2

TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU IZVOĐENJA RADOVA ZA
IZGRADNJU VIŠEPORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA U ARANĐELOVCU I
VRNJAČKOJ BANJI – POTPROJEKAT 8

BROJ: RHP-W8-AB-CW/IOP3-2019

U postupku nabavke br. RHP-W8-AB-CW/IOP3-2019 čiji je predmet nabavka izvođenja radova za izgradnju višeporodičnih stambenih objekata u Aranđelovcu i Vrnjačkoj Banji, potprojekat osam, Naručilac vrši izmenu tenderske dokumentacije i to:

U predmeru radova za Partiju 1, Vrnjačka Banja u delu 6.8.A.B. UGI, pozicija 10

10	Pribavljanje svih atesta za opremu i izvršenom merenju i predaja investitoru		
		pauš	30

Sada glasi:

10	Pribavljanje svih atesta za opremu i izvršenom merenju i predaja investitoru		
		pauš	1

Prečišćena verzija predmera i predračuna će biti dostavljena svim zainteresovanim licima koja su zahtevala tendersku dokumentaciju do datuma objavljivanja ove izmene.

Zainteresovanim licima koja naknadno podnesu zahtev za dostavljanje tenderske dokumentacije, biće dostavljen ovako izmenjen predmer i predračun.

U preostalom delu, tenderska dokumentacija ostaje neizmenjena.

KOMISIJA

