

IZMENA I DOPUNA BR 1.

TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU NASTAVAK I ZAVRŠETAK RADOVA NA IZGRADNJI OBJEKTA CENTRI IZVRSNOSTI UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

BROJ: RID-W/IOP1-2020

U postupku nabavke br. **RID-W/IOP1-2020** čiji je predmet nabavka za Nastavak i završetak radova na izgradnji objekta Centri izvrsnosti Univerziteta u Kragujevcu, vrši se izmena i dopuna tenderske dokumentacije:

U predmeru pod oznakom: 14 - elektromotorni pogon bez cena 2019. Final, u delu 3 – kablovi, regali i instalacioni pribor, upisane su količine za pozicije 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4.

Videti prilog broj 1.

U excel fajlu 22 - Rekapitulaciji svih radova, napisan je naziv za grupu 10. Podopolagački radovi, koji su inače u sklopu grupe 1. AG radovi (podgrupa pod brojem 11-00).

Pritom je u Rekapitulaciji svih radova, izostavljena grupa radova sa predmerom br. 11 - privodna TK kanalizacija i privodni TK kablovi.

U excel fajlu 4b-ozelenjavanje konstrukcija, u Rekapitulaciji 4b, ispravljena je formula u ćeliji F18, koja sabira sumu grupa radova u koloni nego je uvezana sa ćelijom D16.

Videti prilog broj 2.

U okviru dopunjene tekstualne dokumentacije nije dostavljena dokumentacija za sveske 011., 012. i 013. za koju ste nam kao dopunu dostavili samo grafičku dokumentaciju.

Takođe, nije dostavljena grafička dokumentacija za svesku 08 - 2014U018M02 – DIZ, za koju ste dostavili samo tekstualnu dokumentaciju. Zamolila bih vas za dopunu dokumentacije.

Videti prilog broj 3 i 4.

Za predmetnu ponudu potrebno je dostaviti projekte i tehničke karte za klima komore kao i sve ostale projekte.

Videti prilog broj 5.

Komisija za nabavku

